契　約　の　内　容

契　約　年　月　日	令和6年9月24日
契　約　業　者　名	天野産業株式会社
契約業者の住所	岡山県笠岡市七番町１番地の７６
工　事　の　名　称	令和６年度総社防災作原西地区第３改良工事
工　事　場　所	岡山県総社市日羽～美袋地内
工　事　種　別	一般土木C工事
工　事　概　要	本工事は、一般国道１８０号岡山県総社市日羽～美袋地内における改良工事である。 工事延長　L=203m 河川土工 　盛土工（ICT）　26,300m3 　混合処理工　14,620m3 　法面整形工（ICT）　1,490m2 法覆護岸工 　作業土工　１式 　コンクリートブロック工（間知ブロック積）　2,197m2 　護岸付属物工　１式 根固め工 　根固めブロック工　314個 仮設工 　工事用道路工　１式 　汚濁防止工　１式 　交通管理工　１式
工　期（自）	令和6年10月24日
工　期（至）	令和7年7月31日
契約金額（税込み）	¥219,450,000-