

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年12月6日																																																																		
契 約 業 者 名	前田道路株式会社																																																																		
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区八丁堀3番33号																																																																		
工 事 の 名 称	令和6年度岡山環状南道路古新田地区舗装工事																																																																		
工 事 場 所	岡山県岡山市南区大福～古新田地内																																																																		
工 事 種 別	アスファルト舗装工事																																																																		
工 事 概 要	<p>本工事は、一般国道180号 岡山環状南道路において、岡山県岡山市南区大福～古新田地内における舗装工事である。 工事延長 L=870m 舗装</p> <table> <tbody> <tr><td>道路土工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>掘削工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>路体盛土工</td><td>40m3</td></tr> <tr><td>法面整形工</td><td>40m3</td></tr> <tr><td>残土処理工</td><td>60m2</td></tr> <tr><td>舗装工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>舗装打換え工(車道打換え工)</td><td>1,000m2</td></tr> <tr><td>路面切削工</td><td>1,000m2</td></tr> <tr><td>オーバーレイ工(オーバーレイA)</td><td>1,000m2</td></tr> <tr><td>アスファルト舗装工(車道舗装B)</td><td>247m2</td></tr> <tr><td>アスファルト舗装工(車道舗装C)</td><td>1,010m2</td></tr> <tr><td>アスファルト舗装工(歩道舗装A)</td><td>3,230m2</td></tr> <tr><td>アスファルト舗装工(歩道舗装B)</td><td>240m2</td></tr> <tr><td>排水性舗装工(CT)</td><td>2,430m2</td></tr> <tr><td>縁石工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>縁石工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>防護柵工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>路側防護柵工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>標識工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>大型標識工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>区画線工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>区画線工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>道路付属物施設工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>道路付属物工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>開削土工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>掘削工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>埋戻し工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>電線共同溝工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>防護柵撤去工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>道路付属物施設撤去工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>運搬処理工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr> </tbody> </table>	道路土工	1式	掘削工	1式	路体盛土工	40m3	法面整形工	40m3	残土処理工	60m2	舗装工	1式	舗装打換え工(車道打換え工)	1,000m2	路面切削工	1,000m2	オーバーレイ工(オーバーレイA)	1,000m2	アスファルト舗装工(車道舗装B)	247m2	アスファルト舗装工(車道舗装C)	1,010m2	アスファルト舗装工(歩道舗装A)	3,230m2	アスファルト舗装工(歩道舗装B)	240m2	排水性舗装工(CT)	2,430m2	縁石工	1式	縁石工	1式	防護柵工	1式	路側防護柵工	1式	標識工	1式	大型標識工	1式	区画線工	1式	区画線工	1式	道路付属物施設工	1式	道路付属物工	1式	開削土工	1式	掘削工	1式	埋戻し工	1式	電線共同溝工	1式	構造物撤去工	1式	防護柵撤去工	1式	道路付属物施設撤去工	1式	運搬処理工	1式	仮設工	1式
道路土工	1式																																																																		
掘削工	1式																																																																		
路体盛土工	40m3																																																																		
法面整形工	40m3																																																																		
残土処理工	60m2																																																																		
舗装工	1式																																																																		
舗装打換え工(車道打換え工)	1,000m2																																																																		
路面切削工	1,000m2																																																																		
オーバーレイ工(オーバーレイA)	1,000m2																																																																		
アスファルト舗装工(車道舗装B)	247m2																																																																		
アスファルト舗装工(車道舗装C)	1,010m2																																																																		
アスファルト舗装工(歩道舗装A)	3,230m2																																																																		
アスファルト舗装工(歩道舗装B)	240m2																																																																		
排水性舗装工(CT)	2,430m2																																																																		
縁石工	1式																																																																		
縁石工	1式																																																																		
防護柵工	1式																																																																		
路側防護柵工	1式																																																																		
標識工	1式																																																																		
大型標識工	1式																																																																		
区画線工	1式																																																																		
区画線工	1式																																																																		
道路付属物施設工	1式																																																																		
道路付属物工	1式																																																																		
開削土工	1式																																																																		
掘削工	1式																																																																		
埋戻し工	1式																																																																		
電線共同溝工	1式																																																																		
構造物撤去工	1式																																																																		
防護柵撤去工	1式																																																																		
道路付属物施設撤去工	1式																																																																		
運搬処理工	1式																																																																		
仮設工	1式																																																																		
工 期 (自)	令和6年12月7日																																																																		
工 期 (至)	令和7年7月31日																																																																		
契約金額 (税込み)	¥232,650,000-																																																																		