

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年3月13日
契 約 業 者 名	世紀東急工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島市南区京橋町 1 番 2 3 号
工 事 の 名 称	令和 6 年度総社一宮バイパス今岡地区第 2 舗装工事
工 事 場 所	岡山県岡山市北区今岡地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	本工事は、国道 2 号玉島笠岡道路のうち、岡山県笠岡市西大島～笠岡市西大島新田地内における改良工事である。 道路改良 1 式 道路土工 1 式 掘削工 (ICT) 900m3 路体盛土工 (ICT) 46,900m3 路床盛土工 (ICT) 9,100m3 盛土補強工 2,480m2 法面整形工 (ICT) 7,660m2 防草コンクリート 308m 地盤改良工 1 式 路床安定処理工 216m2 固結工 439m3 法面工 1 式 植生工 7,630m2 擁壁工 1 式 作業土工 1 式 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (6 号補強土壁) 66m2 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (7 号補強土壁) 84m2 ジオテキスタイル補強土壁工 (鋼製枠タイプ) (1 号補強土壁) 737m2 ジオテキスタイル補強土壁工 (鋼製枠タイプ) (2 号補強土壁) 535m2 ジオテキスタイル補強土壁工 (鋼製枠タイプ) (3 号補強土壁) 506m2 ジオテキスタイル補強土壁工 (鋼製枠タイプ) (4 号補強土壁) 399m2 ジオテキスタイル補強土壁工 (鋼製枠タイプ) (5 号補強土壁) 213m2 石・ブロック積 (張) 工 1 式 カルバート工 1 式 作業土工 1 式 場所打函渠工 1,053m3 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 防護柵工 1 式 道路付属施設工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮橋・仮栈橋工 1 式 防止柵工 44m 構造物取壊し工 590m2 排水構造物撤去工 1 式 運搬処理工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和7年4月1日
工 期 (至)	令和7年12月26日
契約金額 (税込み)	¥186,780,000-