

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年3月4日
契 約 業 者 名	株式会社三幸工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 1 4 0 番地の 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度玉島笠岡道路西大島新田地区第 5 改良工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市西大島～西大島新田地内
工 事 種 別	一般土木B+C工事
工 事 概 要	本工事は、国道 2 号玉島笠岡道路のうち、岡山県笠岡市西大島～笠岡市西大島新田地内における改良工事である。 道路改良 1 式 路土工 1 式 路体盛土工 (ICT) 21,900m³ 路床盛土工 (ICT) 4,400m³ 法面整形工 (ICT) 1,550m³ 地盤改良工 1 式 固結工 2,315m³ 法面工 1 式 擁壁工 1 式 作業土工 1 式 場所打擁壁工 (構造物単位) 80m³ ジオテキスタイル補強土壁工 (鋼製枠タイプ) (1号補強土壁) 7,768m³ ジオテキスタイル補強土壁工 (鋼製枠タイプ) (2号補強土壁) 8,382m³ カルバート工 1 式 排水構造物工 1 式 防護柵工 1 式 構造物撤去工 1 式
工 期 (自)	令和7年4月1日
工 期 (至)	令和8年3月13日
契 約 金 額 (税 込 み)	¥379,225,000-