

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年3月11日
契 約 業 者 名	株式会社三幸工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 1 4 0 番地の 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度笠岡バイパス横島地区第 3 改良工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市西大島新田～横島地内
工 事 種 別	一般土木B+C工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道 2 号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市西大島新田～横島地内における改良工事である。 工事延長 L=950m 道路改良 1 式 道路土工 1 式 掘削工 20,930m³ 掘削工 (ICT) 9,100m³ 路体盛土工 90m³ 路体盛土工 (ICT) 10,900m³ 路床盛土工 (ICT) 1,700m³ 法面整形工 1,180m² 法面整形工 (ICT) 3,850m² 防草コンクリート 1 式 残土処理工 1 式 法面工 1 式 植生工 2,720m² 法枠工 581m² 鉄筋挿入工 180m 擁壁工 1 式 作業土工 1 式 場所打擁壁工 19m³ 場所打擁壁工 (U型擁壁) 745.2m³ ジオテキスタイル補強土壁工 622m² 壁高欄工 1 式 排水構造物工 1 式 防護柵工 1 式 構造物撤去工 1 式 道路付属物工 1 式 仮設工 1 式 道路改良 (No. 32+30～No34+00) 1 式 道路土工 1 式 路体盛土工 (ICT) 18,000m³ 路床盛土工 (ICT) 3,600m³ 法面整形工 (ICT) 2,00m²
工 期 (自)	令和7年4月1日
工 期 (至)	令和7年10月31日
契 約 金 額 (税 込 み)	¥346,830,000-