

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度津山保守工事（令和6年度）
工事地名	岡山県岡山市北区御津中山地内～岡山県勝田郡奈義町馬桑地内、岡山県津山市皿地内～岡山県津山市二宮地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
道路維持	式	1	108,950,804																																								
巡視・巡回工	式	1	9,872,146																																								
道路巡回工	式	1	9,872,146	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">通常巡回</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 外業；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 夜間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 外業；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 内業；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 夜間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 内業；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	通常巡回	1	式	緊急巡回	50	時間	昼間			外業；			緊急巡回	50	時間	夜間			外業；			緊急巡回	50	時間	昼間			内業；			緊急巡回	50	時間	夜間			内業；		
通常巡回	1	式																																									
緊急巡回	50	時間																																									
昼間																																											
外業；																																											
緊急巡回	50	時間																																									
夜間																																											
外業；																																											
緊急巡回	50	時間																																									
昼間																																											
内業；																																											
緊急巡回	50	時間																																									
夜間																																											
内業；																																											
道路土工	式	1	276,600																																								
防草コンクリート	式	1	276,600	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">張りコンクリート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 18-8-40（高炉）t=70 コンクリート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 夜間割増無；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	張りコンクリート	100	m2	昼間			18-8-40（高炉）t=70 コンクリート			夜間割増無；																													
張りコンクリート	100	m2																																									
昼間																																											
18-8-40（高炉）t=70 コンクリート																																											
夜間割増無；																																											
舗装工	式	1	10,642,350																																								
路面切削工	式	1	1,086,600	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">路面切削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 带状切削3cm以下；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削	3,000	m2	昼間			带状切削3cm以下；																																
路面切削	3,000	m2																																									
昼間																																											
带状切削3cm以下；																																											
オーバーレイ工	式	1	5,991,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">表層（車道・路肩部）</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 粗粒Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 超；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	表層（車道・路肩部）	3,000	m2	昼間			粗粒Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m			超；																													
表層（車道・路肩部）	3,000	m2																																									
昼間																																											
粗粒Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m																																											
超；																																											
アスファルト舗装補修工	式	1	3,564,750	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">クランク処理</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,500</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 加熱注入目地材 0.318kg/m；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	クランク処理	2,500	m	昼間			加熱注入目地材 0.318kg/m；																																
クランク処理	2,500	m																																									
昼間																																											
加熱注入目地材 0.318kg/m；																																											

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				パッチング 昼間 密粒度As(13) 2t以上5t未満；	50 t
排水構造物工	式	1	966,700		
側溝工	式	1	966,700	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 昼間 300B 300×300×600；	100 m
防護柵工	式	1	305,500		
路側防護柵工	式	1	177,400	ガードレール (Gr-B-4E) 昼間 塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ダークブ ラウン；	10 m
防止柵工	式	1	128,100	転落(横断)防止柵 昼間 柵高 1.1m P種 コンクリート建込 縦格子 ダークブ ラウン；	10 m
道路付属施設工	式	1	491,715		
境界工	式	1	110,620	境界杭 (BS-3-1) 昼間 120×120×1000 根巻き基礎無し 10本未満；	10 本
				境界鋸 (BS-4-2) 昼間 70×100×8 10枚未満；	10 枚
道路付属物工	式	1	381,095	視線誘導標 昼間 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建込 10 本未満；	10 本
				道路鋸 昼間 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 1 0個未満；	5 個

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				車線分離標 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	10 本
擁壁工	式	1	1,152,500		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,152,500	重力式擁壁 (CW-1-1) 昼間 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	25 m3
道路付属物復旧工	式	1	4,813,740		
付属物復旧工	式	1	216,255	歩車道境界ブロック復旧(再利用設置) 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置；	25 m
				歩車道境界ブロック復旧(撤去処分) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分；	25 m
				歩車道境界ブロック復旧(撤去再利用) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去再利用；	25 m
				歩車道境界ブロック材料費 C種(180/210×300×600)；	41 個
付属物復旧工	式	1	4,597,485	視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建 込 10本未満；	100 本
				視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 コンクリ ート建込 10本未満；	100 本
				視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 土中建込 10本未満；	100 本
				視線誘導標復旧 (撤去) 昼間	100 本

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				撤去 コンクリート建込 10本未満；		
				視線誘導標材料費	100	本
				両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 土中建込；		
				視線誘導標材料費	100	本
				両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 コンクリート建込；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=650 固定式(貼付式) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		
				可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		
				着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		
				固定式(貼付式) 10本未満；		
				車線分離標材料費	15	本
				φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車線分離標材料費 φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) ;	15	本
				車線分離標材料費 φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚) ;	15	本
				車線分離標材料費 φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) ;	15	本
				車線分離標材料費 φ80 H=650 固定式(貼付式) ;	15	本
				車線分離標材料費 φ80 H=800 固定式(貼付式) ;	15	本
道路清掃工	式	1	1,960,326			
路面清掃工	式	1	614,699	路面清掃(機械) 昼間 ブラシ式(貸与) 組合機械 タンプトラック(4t積級)持 込 散水車なし ;	167.8	km
				路面清掃(機械)回送 昼間	249.6	km
				路面清掃(歩道・人力) 昼間 0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない ;	3,000	m2
排水施設清掃工	式	1	1,126,471	側溝清掃(人力) 昼間 堆積土砂量0.15m3以下/m 無蓋 ;	500	m
				側溝清掃(人力) 昼間 堆積土砂量0.15m3以下/m 有蓋 鋼蓋(ボルト締有);	250	m
				管渠清掃 (機械) 昼間 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし ;	250	m
				管渠清掃(機械)移動	25	km

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間 組合せ作業(貸与) ; 側溝・管渠清掃(機械)回送 249.6 km
				昼間 樹清掃 25 箇所
				昼間 人力清掃 持込 土砂厚 25cm未満 ;
構造物清掃工	式	1	219,156	トリ初壁面清掃 1.23 km
				昼間 トリ初清掃車(貸与) 2本ブラシ式 自動追従 散水車 (貸与)タンク容量6500L 4×2植樹散水装置付 ; トリ初清掃(機械)回送 249.6 km
除草工	式	1	6,501,792	昼間
道路除草工	式	1	6,501,792	除草 (岡山市・建部) 昼間 肩掛式 飛び石防護有り ; 10,900 m2
				除草 (久米南) 昼間 肩掛式 飛び石防護有り ; 4,900 m2
				除草 (美咲・津山市・奈義) 昼 肩掛式 飛び石防護有り ; 15,900 m2
				除草 (岡山市・建部) 昼間 人力 ; 5,000 m2
				除草 (久米南) 昼間 人力 ; 2,500 m2
				除草 (美咲・津山市・奈義) 昼 人力 ; 7,100 m2
				集草 15,900 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(岡山市・建部) 昼間 集草 7,400 m2 (久米南) 昼間 集草 23,000 m2 (美咲・津山市・奈義) 昼 積込運搬 15,900 m2 (岡山市・建部) 昼間 6.5kmを超え11.5km以下； 積込運搬 7,400 m2 (久米南) 昼間 6.5km以下； 積込運搬 23,000 m2 (美咲・津山市・奈義) 昼 17.5kmを超え19.5km以下；
冬期対策施設工	式	1	124,900	
冬期安全施設工	式	1	124,900	スノーポール設置 100 本 昼間 挿入単柱型 設置・撤去 スノーポール材料無；
除雪工	式	1	1,618,638	
一般除雪工	式	1	739,548	除雪トラック 2 時間 昼間 作業区分A 除雪専用7t級4×4ワウエイブ トラック(進行角可変式) 新 雪除雪 昼間 貸与； 除雪トラック 1 時間 昼間 作業区分B 除雪専用7t級4×4ワウエイブ トラック(進行角可変式) 新 雪除雪 昼間 貸与； 除雪トラック 2 時間 夜間 作業区分C 除雪専用7t級4×4ワウエイブ トラック(進行角可変式) 新 雪除雪 夜間 貸与； 除雪トラック 1 時間

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間 作業区分D 除雪専用7t級4×4ワッシャー(進行角可変式) 新 雪除雪 夜間 貸与； 除雪トラック 2 時間
				昼間 作業区分A 凍結防止剤散布車4×4ワッシャー(進行角可変式) 新雪除雪 昼間 貸与； 除雪トラック 1 時間
				昼間 作業区分B 凍結防止剤散布車4×4ワッシャー(進行角可変式) 新雪除雪 昼間 貸与； 除雪トラック 2 時間
				夜間 作業区分C 凍結防止剤散布車4×4ワッシャー(進行角可変式) 新雪除雪 夜間 貸与； 除雪トラック 1 時間
				夜間 作業区分D 凍結防止剤散布車4×4ワッシャー(進行角可変式) 新雪除雪 夜間 貸与； 除雪グレーダ 3 時間
				昼間 作業区分A プレート幅4.0m 自動プレート 路面整正 昼間 貸与 ； 除雪グレーダ 2 時間
				昼間 作業区分B プレート幅4.0m 自動プレート 路面整正 昼間 貸与 ； 除雪グレーダ 8 時間
				夜間 作業区分C プレート幅4.0m 自動プレート 路面整正 夜間 貸与 ； 除雪グレーダ 2 時間
				夜間 作業区分D プレート幅4.0m 自動プレート 路面整正 夜間 貸与

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; ロータリ除雪車 20 時間 昼間 作業区分A ホイール 2ステージ型 60kW(80Pa) 拡幅除雪 昼間 貸与 ; ロータリ除雪車 5 時間 昼間 作業区分B ホイール 2ステージ型 60kW(80Pa) 拡幅除雪 昼間 貸与 ; ロータリ除雪車 3 時間 夜間 作業区分C ホイール 2ステージ型 60kW(80Pa) 拡幅除雪 夜間 貸与 ; ロータリ除雪車 2 時間 夜間 作業区分D ホイール 2ステージ型 60kW(80Pa) 拡幅除雪 夜間 貸与 ;
凍結防止工	式	1	879,090	凍結防止剤散布 2 時間 昼間 作業区分A 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 1 時間 昼間 作業区分B 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 3 時間 夜間 作業区分C 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 2 時間 夜間 作業区分D 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 2 時間

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間 作業区分A 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 1 時間
				昼間 作業区分B 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 15 時間
				夜間 作業区分C 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 5 時間
				夜間 作業区分D 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 2 時間
				昼間 作業区分A 湿潤式 積載量3t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 1 時間
				昼間 作業区分B 湿潤式 積載量3t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 15 時間
				夜間 作業区分C 湿潤式 積載量3t ホッパ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 5 時間
				夜間 作業区分D 湿潤式 積載量3t ホッパ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与；
除雪工	式	1	9,609,415	

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般除雪工	式	1	4,816,715	除雪トラック 昼間 作業区分A 除雪専用7t級4×4ワゴン(進行角可変式) 新 雪除雪 昼間 貸与；	15	時間
				除雪トラック 昼間 作業区分B 除雪専用7t級4×4ワゴン(進行角可変式) 新 雪除雪 昼間 貸与；	5	時間
				除雪トラック 夜間 作業区分C 除雪専用7t級4×4ワゴン(進行角可変式) 新 雪除雪 夜間 貸与；	30	時間
				除雪トラック 夜間 作業区分D 除雪専用7t級4×4ワゴン(進行角可変式) 新 雪除雪 夜間 貸与；	10	時間
				除雪トラック 昼間 作業区分A 凍結防止剤散布車4×4ワゴン(進行角可変式)) 新雪除雪 昼間 貸与；	10	時間
				除雪トラック 昼間 作業区分B 凍結防止剤散布車4×4ワゴン(進行角可変式)) 新雪除雪 昼間 貸与；	5	時間
				除雪トラック 夜間 作業区分C 凍結防止剤散布車4×4ワゴン(進行角可変式)) 新雪除雪 夜間 貸与；	30	時間
				除雪トラック 夜間 作業区分D 凍結防止剤散布車4×4ワゴン(進行角可変式)) 新雪除雪 夜間 貸与；	5	時間
				待機(一般運転手) 作業区分A	45	時間

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
					所定内(8:00～17:00) ; 待機(一般運転手) 30 時間 作業区分B
					所定外(17:00～20:00) ; 待機(一般運転手) 75 時間 作業区分C
					所定内(20:00～5:00) ; 待機(一般運転手) 30 時間 作業区分D
					所定外(5:00～8:00) ; 除雪グレーダ 30 時間 昼間 作業区分A ブレード幅4.0m 自動ブレード 路面整正 昼間 貸与 ;
					除雪グレーダ 5 時間 昼間 作業区分B ブレード幅4.0m 自動ブレード 路面整正 昼間 貸与 ;
					除雪グレーダ 60 時間 夜間 作業区分C ブレード幅4.0m 自動ブレード 路面整正 夜間 貸与 ;
					除雪グレーダ 15 時間 夜間 作業区分D ブレード幅4.0m 自動ブレード 路面整正 夜間 貸与 ;
					待機(特殊運転手) 45 時間 作業区分A 所定内(8:00～17:00) ;
					待機(特殊運転手) 30 時間 作業区分B 所定外(17:00～20:00) ;
					待機(特殊運転手) 75 時間 作業区分C

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				所定内(20:00～5:00) ; 待機(特殊運転手) 30 時間 作業区分D 所定外(5:00～8:00) ;
凍結防止工	式	1	4,792,700	凍結防止剤散布 25 時間 昼間 作業区分A 乾式 積載量3t ホッパ [°] 2.5m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 5 時間 昼間 作業区分B 乾式 積載量3t ホッパ [°] 2.5m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 50 時間 夜間 作業区分C 乾式 積載量3t ホッパ [°] 2.5m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 10 時間 夜間 作業区分D 乾式 積載量3t ホッパ [°] 2.5m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与 ; 待機(土木一般世話役) 25 時間 作業区分C 所定内(20:00～5:00) ; 待機(土木一般世話役) 8 時間 作業区分D 所定外(5:00～8:00) ; 待機(一般運転手) 100 時間 作業区分A 所定内(8:00～17:00) ; 待機(一般運転手) 35 時間 作業区分B 所定外(17:00～20:00) ; 待機(一般運転手) 150 時間 作業区分C

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				所定内(20:00～5:00) ; 待機(一般運転手) 50 時間 作業区分D 所定外(5:00～8:00) ; 凍結防止剤散布 10 時間 昼間 作業区分A 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 5 時間 昼間 作業区分B 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 20 時間 夜間 作業区分C 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 10 時間 夜間 作業区分D 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 10 時間 昼間 作業区分A 湿潤式 積載量3t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 5 時間 昼間 作業区分B 湿潤式 積載量3t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 20 時間 夜間 作業区分C 湿潤式 積載量3t ホッパ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 10 時間 夜間 作業区分D

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				湿潤式 積載量3t ホッパ 3.4m ³ 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 待機(土木一般世話役) 25 時間 作業区分C 所定内(20:00~5:00) ; 待機(土木一般世話役) 8 時間 作業区分D 所定外(5:00~8:00) ; 待機(一般運転手) 100 時間 作業区分A 所定内(8:00~17:00) ; 待機(一般運転手) 35 時間 作業区分B 所定外(17:00~20:00) ; 待機(一般運転手) 150 時間 作業区分C 所定内(20:00~5:00) ; 待機(一般運転手) 50 時間 作業区分D 所定外(5:00~8:00) ;
応急処理工	式	1	34,722,284	
散乱物処理工	式	1	871,330	事故処理 13 箇所 昼間 100m ² 以下/箇所 ; 事故処理 3 箇所 夜間 100m ² 以下/箇所 ; 路上放置土砂等処理 8 箇所 昼間 100m ² 以下/箇所 ; 投棄等処理 5 箇所 昼間 100m ² 以下/箇所 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				その他類似作業	1	式
落下物処理工	式	1	11,437,980	落下物回収撤去 昼間 20件以下/回；	450	件
				落下物回収撤去 夜間 20件以下/回；	50	件
				動物死骸処理 昼間 20件以下/回；	270	件
				動物死骸処理 夜間 20件以下/回；	200	件
				その他類似作業	1	式
看板等設置撤去工	式	1	226,595	安全施設設置 昼間 35枚以下/回；	10	枚
				安全施設撤去 昼間 35枚以下/回；	10	枚
				凍結防止剤設置看板等設置 昼間 35枚以下/回；	5	枚
				凍結防止剤設置看板等撤去 昼間 35枚以下/回；	5	枚
				放置看板等撤去 昼間 35枚以下/回；	5	枚
				その他類似作業	1	式
放置自転車等撤去工	式	1	129,550	放置自転車の緊急撤去 昼間 10台以下/回；	5	回

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				その他類似作業 1 式
道路施設応急処理工	式	1	22,056,829	橋梁応急処理 1 式 トンネル応急処理 1 式 横断歩道橋応急処理 1 式 路面応急処理 1 式 その他施設応急処理 1 式
災害応急対応工	式	1	2,768,603	
応急処理事業工	式	1	2,768,603	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	55,155	
防護柵撤去工	式	1	19,845	防護柵撤去(ガードレール) 昼間 10 m Gr-B-4E ; 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 昼間 10 m コンクリート建込 ;
道路付属物撤去工	式	1	35,310	視線誘導標撤去 昼間 10 本 土中建込 10本未満 ; 車線分離標撤去 昼間 10 本 穿孔式(1本脚) 10本未満 ;
仮設工	式	1	23,068,440	
交通管理工	式	1	23,068,440	
直接工事費	式	1	108,950,804	
共通仮設費	式	1	13,056,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,765,000	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,640,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,291,000	
純工事費	式	1	122,006,804	
現場管理費	式	1	53,199,000	
工事原価	式	1	175,205,804	
一般管理費等	式	1	27,884,196	
工事価格	式	1	203,090,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度津山保守工事（令和7年度）
工事地名	岡山県岡山市北区御津中山地内～岡山県勝田郡奈義町馬桑地内、岡山県津山市皿地内～岡山県津山市二宮地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
道路維持	式	1	108,926,024																																								
巡視・巡回工	式	1	9,847,366																																								
道路巡回工	式	1	9,847,366	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">通常巡回</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 外業；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 夜間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 外業；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 内業；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 夜間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 内業；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	通常巡回	1	式	緊急巡回	50	時間	昼間			外業；			緊急巡回	50	時間	夜間			外業；			緊急巡回	50	時間	昼間			内業；			緊急巡回	50	時間	夜間			内業；		
通常巡回	1	式																																									
緊急巡回	50	時間																																									
昼間																																											
外業；																																											
緊急巡回	50	時間																																									
夜間																																											
外業；																																											
緊急巡回	50	時間																																									
昼間																																											
内業；																																											
緊急巡回	50	時間																																									
夜間																																											
内業；																																											
道路土工	式	1	276,600																																								
防草コンクリート	式	1	276,600	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">張りコンクリート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 18-8-40（高炉）t=70 コンクリート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 夜間割増無；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	張りコンクリート	100	m2	昼間			18-8-40（高炉）t=70 コンクリート			夜間割増無；																													
張りコンクリート	100	m2																																									
昼間																																											
18-8-40（高炉）t=70 コンクリート																																											
夜間割増無；																																											
舗装工	式	1	10,642,350																																								
路面切削工	式	1	1,086,600	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">路面切削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 带状切削3cm以下；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削	3,000	m2	昼間			带状切削3cm以下；																																
路面切削	3,000	m2																																									
昼間																																											
带状切削3cm以下；																																											
オーバーレイ工	式	1	5,991,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">表層（車道・路肩部）</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 粗粒Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 超；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	表層（車道・路肩部）	3,000	m2	昼間			粗粒Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m			超；																													
表層（車道・路肩部）	3,000	m2																																									
昼間																																											
粗粒Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m																																											
超；																																											
アスファルト舗装補修工	式	1	3,564,750	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">クランク処理</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,500</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 加熱注入目地材 0.318kg/m；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	クランク処理	2,500	m	昼間			加熱注入目地材 0.318kg/m；																																
クランク処理	2,500	m																																									
昼間																																											
加熱注入目地材 0.318kg/m；																																											

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				パッチング 昼間 密粒度As(13) 2t以上5t未満；	50	t
排水構造物工	式	1	966,700			
側溝工	式	1	966,700	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 昼間 300B 300×300×600；	100	m
防護柵工	式	1	305,500			
路側防護柵工	式	1	177,400	ガードレール (Gr-B-4E) 昼間 塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ダークブ ラウン；	10	m
防止柵工	式	1	128,100	転落(横断)防止柵 昼間 柵高 1.1m P種 コンクリート建込 縦格子 ダークブ ラウン；	10	m
道路付属施設工	式	1	491,715			
境界工	式	1	110,620	境界杭 (BS-3-1) 昼間 120×120×1000 根巻き基礎無し 10本未満； 境界鉾 (BS-4-2) 昼間 70×100×8 10枚未満；	10	本
					10	枚
道路付属物工	式	1	381,095	視線誘導標 昼間 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建込 10 本未満； 道路鉾 昼間 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鉾 1 0個未満；	10	本
					5	個

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				車線分離標 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	10 本
擁壁工	式	1	1,152,500		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,152,500	重力式擁壁 (CW-1-1) 昼間 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	25 m3
道路付属物復旧工	式	1	4,813,740		
付属物復旧工	式	1	216,255	歩車道境界ブロック復旧(再利用設置) 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置；	25 m
				歩車道境界ブロック復旧(撤去処分) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分；	25 m
				歩車道境界ブロック復旧(撤去再利用) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去再利用；	25 m
				歩車道境界ブロック材料費 C種(180/210×300×600)；	41 個
付属物復旧工	式	1	4,597,485	視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建 込 10本未満；	100 本
				視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 コンクリ ート建込 10本未満；	100 本
				視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 土中建込 10本未満；	100 本
				視線誘導標復旧 (撤去) 昼間	100 本

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				撤去 コンクリート建込 10本未満；		
				視線誘導標材料費	100	本
				両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 土中建込；		
				視線誘導標材料費	100	本
				両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 コンクリート建込；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=650 固定式(貼付式) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		
				可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		
				着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		
				固定式(貼付式) 10本未満；		
				車線分離標材料費	15	本
				φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車線分離標材料費 φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) ;	15	本
				車線分離標材料費 φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚) ;	15	本
				車線分離標材料費 φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) ;	15	本
				車線分離標材料費 φ80 H=650 固定式(貼付式) ;	15	本
				車線分離標材料費 φ80 H=800 固定式(貼付式) ;	15	本
道路清掃工	式	1	1,960,326			
路面清掃工	式	1	614,699	路面清掃(機械) 昼間 ブラシ式(貸与) 組合機械 タンプトラック(4t積級)持 込 散水車なし ;	167.8	km
				路面清掃(機械)回送 昼間	249.6	km
				路面清掃(歩道・人力) 昼間 0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない ;	3,000	m2
排水施設清掃工	式	1	1,126,471	側溝清掃(人力) 昼間 堆積土砂量0.15m3以下/m 無蓋 ;	500	m
				側溝清掃(人力) 昼間 堆積土砂量0.15m3以下/m 有蓋 鋼蓋(ボルト締有);	250	m
				管渠清掃 (機械) 昼間 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし ;	250	m
				管渠清掃(機械)移動	25	km

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間 組合せ作業(貸与) ; 側溝・管渠清掃(機械)回送 249.6 km 昼間 樹清掃 25 箇所 昼間 人力清掃 持込 土砂厚 25cm未満 ;
構造物清掃工	式	1	219,156	トリ初壁面清掃 1.23 km 昼間 トリ初清掃車(貸与) 2本ブラシ式 自動追従 散水車 (貸与) タンク容量6500L 4×2植樹散水装置付 ; トリ初清掃(機械)回送 249.6 km 昼間
除草工	式	1	6,501,792	
道路除草工	式	1	6,501,792	除草 10,900 m2 (岡山市・建部) 昼間 肩掛式 飛び石防護有り ; 除草 4,900 m2 (久米南) 昼間 肩掛式 飛び石防護有り ; 除草 15,900 m2 (美咲・津山市・奈義) 昼 肩掛式 飛び石防護有り ; 除草 5,000 m2 (岡山市・建部) 昼間 人力 ; 除草 2,500 m2 (久米南) 昼間 人力 ; 除草 7,100 m2 (美咲・津山市・奈義) 昼 人力 ; 集草 15,900 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(岡山市・建部) 昼間 集草 7,400 m2 (久米南) 昼間 集草 23,000 m2 (美咲・津山市・奈義) 昼 積込運搬 15,900 m2 (岡山市・建部) 昼間 6.5kmを超え11.5km以下； 積込運搬 7,400 m2 (久米南) 昼間 6.5km以下； 積込運搬 23,000 m2 (美咲・津山市・奈義) 昼 17.5kmを超え19.5km以下；
冬期対策施設工	式	1	124,900	
冬期安全施設工	式	1	124,900	スノーポール設置 100 本 昼間 挿入単柱型 設置・撤去 スノーポール材料無；
除雪工	式	1	1,618,638	
一般除雪工	式	1	739,548	除雪トラック 2 時間 昼間 作業区分A 除雪専用7t級4×4ワウエイブ トラック(進行角可変式) 新 雪除雪 昼間 貸与； 除雪トラック 1 時間 昼間 作業区分B 除雪専用7t級4×4ワウエイブ トラック(進行角可変式) 新 雪除雪 昼間 貸与； 除雪トラック 2 時間 夜間 作業区分C 除雪専用7t級4×4ワウエイブ トラック(進行角可変式) 新 雪除雪 夜間 貸与； 除雪トラック 1 時間

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間 作業区分D 除雪専用7t級4×4ワユヱイ° ヲ(進行角可変式) 新 雪除雪 夜間 貸与； 除雪トラック 2 時間
				昼間 作業区分A 凍結防止剤散布車4×4ワユヱイ° ヲ(進行角可変式) 新雪除雪 昼間 貸与； 除雪トラック 1 時間
				昼間 作業区分B 凍結防止剤散布車4×4ワユヱイ° ヲ(進行角可変式) 新雪除雪 昼間 貸与； 除雪トラック 2 時間
				夜間 作業区分C 凍結防止剤散布車4×4ワユヱイ° ヲ(進行角可変式) 新雪除雪 夜間 貸与； 除雪トラック 1 時間
				夜間 作業区分D 凍結防止剤散布車4×4ワユヱイ° ヲ(進行角可変式) 新雪除雪 夜間 貸与； 除雪グレダ° 3 時間
				昼間 作業区分A プレト°幅4.0m 自動プレト° 路面整正 昼間 貸与 ； 除雪グレダ° 2 時間
				昼間 作業区分B プレト°幅4.0m 自動プレト° 路面整正 昼間 貸与 ； 除雪グレダ° 8 時間
				夜間 作業区分C プレト°幅4.0m 自動プレト° 路面整正 夜間 貸与 ； 除雪グレダ° 2 時間
				夜間 作業区分D プレト°幅4.0m 自動プレト° 路面整正 夜間 貸与

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; ロータリ除雪車 20 時間 昼間 作業区分A ホール 2ステージ型 60kW(80Pa) 拡幅除雪 昼間 貸与 ; ロータリ除雪車 5 時間 昼間 作業区分B ホール 2ステージ型 60kW(80Pa) 拡幅除雪 昼間 貸与 ; ロータリ除雪車 3 時間 夜間 作業区分C ホール 2ステージ型 60kW(80Pa) 拡幅除雪 夜間 貸与 ; ロータリ除雪車 2 時間 夜間 作業区分D ホール 2ステージ型 60kW(80Pa) 拡幅除雪 夜間 貸与 ;
凍結防止工	式	1	879,090	凍結防止剤散布 2 時間 昼間 作業区分A 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 1 時間 昼間 作業区分B 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 3 時間 夜間 作業区分C 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 2 時間 夜間 作業区分D 乾式 積載量3t ホッパ 2.5m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 2 時間

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間 作業区分A 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 1 時間
				昼間 作業区分B 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 15 時間
				夜間 作業区分C 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 5 時間
				夜間 作業区分D 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 2 時間
				昼間 作業区分A 湿潤式 積載量3t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 1 時間
				昼間 作業区分B 湿潤式 積載量3t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 15 時間
				夜間 作業区分C 湿潤式 積載量3t ホッパ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 5 時間
				夜間 作業区分D 湿潤式 積載量3t ホッパ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与；
除雪工	式	1	9,609,415	

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般除雪工	式	1	4,816,715	除雪トラック 昼間 作業区分A 除雪専用7t級4×4ワゴン(進行角可変式)新 雪除雪 昼間 貸与；	15	時間
				除雪トラック 昼間 作業区分B 除雪専用7t級4×4ワゴン(進行角可変式)新 雪除雪 昼間 貸与；	5	時間
				除雪トラック 夜間 作業区分C 除雪専用7t級4×4ワゴン(進行角可変式)新 雪除雪 夜間 貸与；	30	時間
				除雪トラック 夜間 作業区分D 除雪専用7t級4×4ワゴン(進行角可変式)新 雪除雪 夜間 貸与；	10	時間
				除雪トラック 昼間 作業区分A 凍結防止剤散布車4×4ワゴン(進行角可変式))新雪除雪 昼間 貸与；	10	時間
				除雪トラック 昼間 作業区分B 凍結防止剤散布車4×4ワゴン(進行角可変式))新雪除雪 昼間 貸与；	5	時間
				除雪トラック 夜間 作業区分C 凍結防止剤散布車4×4ワゴン(進行角可変式))新雪除雪 夜間 貸与；	30	時間
				除雪トラック 夜間 作業区分D 凍結防止剤散布車4×4ワゴン(進行角可変式))新雪除雪 夜間 貸与；	5	時間
				待機(一般運転手) 作業区分A	45	時間

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				所定内(8:00~17:00) ; 待機(一般運転手) 30 時間 作業区分B
				所定外(17:00~20:00) ; 待機(一般運転手) 75 時間 作業区分C
				所定内(20:00~5:00) ; 待機(一般運転手) 30 時間 作業区分D
				所定外(5:00~8:00) ; 除雪グレーダ 30 時間 昼間 作業区分A ブレード幅4.0m 自動ブレード 路面整正 昼間 貸与 ;
				除雪グレーダ 5 時間 昼間 作業区分B ブレード幅4.0m 自動ブレード 路面整正 昼間 貸与 ;
				除雪グレーダ 60 時間 夜間 作業区分C ブレード幅4.0m 自動ブレード 路面整正 夜間 貸与 ;
				除雪グレーダ 15 時間 夜間 作業区分D ブレード幅4.0m 自動ブレード 路面整正 夜間 貸与 ;
				待機(特殊運転手) 45 時間 作業区分A 所定内(8:00~17:00) ;
				待機(特殊運転手) 30 時間 作業区分B 所定外(17:00~20:00) ;
				待機(特殊運転手) 75 時間 作業区分C

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				所定内(20:00～5:00) ; 待機(特殊運転手) 30 時間 作業区分D 所定外(5:00～8:00) ;
凍結防止工	式	1	4,792,700	凍結防止剤散布 25 時間 昼間 作業区分A 乾式 積載量3t ホッパ°2.5m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 5 時間 昼間 作業区分B 乾式 積載量3t ホッパ°2.5m3 4×4 昼間 機械貸与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 50 時間 夜間 作業区分C 乾式 積載量3t ホッパ°2.5m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 10 時間 夜間 作業区分D 乾式 積載量3t ホッパ°2.5m3 4×4 夜間 機械貸与 損耗品貸与 ; 待機(土木一般世話役) 25 時間 作業区分C 所定内(20:00～5:00) ; 待機(土木一般世話役) 8 時間 作業区分D 所定外(5:00～8:00) ; 待機(一般運転手) 100 時間 作業区分A 所定内(8:00～17:00) ; 待機(一般運転手) 35 時間 作業区分B 所定外(17:00～20:00) ; 待機(一般運転手) 150 時間 作業区分C

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				所定内(20:00～5:00) ; 待機(一般運転手) 50 時間 作業区分D 所定外(5:00～8:00) ; 凍結防止剤散布 10 時間 昼間 作業区分A 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 5 時間 昼間 作業区分B 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 20 時間 夜間 作業区分C 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 10 時間 夜間 作業区分D 湿潤式 積載量4t ホッパ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 10 時間 昼間 作業区分A 湿潤式 積載量3t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 5 時間 昼間 作業区分B 湿潤式 積載量3t ホッパ° 3.4m3 4×4 昼間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 20 時間 夜間 作業区分C 湿潤式 積載量3t ホッパ° 3.4m3 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 凍結防止剤散布 10 時間 夜間 作業区分D

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				湿潤式 積載量3t ホッパ 3.4m ³ 4×4 夜間 機械貸 与 損耗品貸与 ; 待機(土木一般世話役) 25 時間 作業区分C 所定内(20:00~5:00) ; 待機(土木一般世話役) 8 時間 作業区分D 所定外(5:00~8:00) ; 待機(一般運転手) 100 時間 作業区分A 所定内(8:00~17:00) ; 待機(一般運転手) 35 時間 作業区分B 所定外(17:00~20:00) ; 待機(一般運転手) 150 時間 作業区分C 所定内(20:00~5:00) ; 待機(一般運転手) 50 時間 作業区分D 所定外(5:00~8:00) ;
応急処理工	式	1	34,722,284	
散乱物処理工	式	1	871,330	事故処理 13 箇所 昼間 100m ² 以下/箇所 ; 事故処理 3 箇所 夜間 100m ² 以下/箇所 ; 路上放置土砂等処理 8 箇所 昼間 100m ² 以下/箇所 ; 投棄等処理 5 箇所 昼間 100m ² 以下/箇所 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				その他類似作業	1	式
落下物処理工	式	1	11,437,980	落下物回収撤去 昼間 20件以下/回；	450	件
				落下物回収撤去 夜間 20件以下/回；	50	件
				動物死骸処理 昼間 20件以下/回；	270	件
				動物死骸処理 夜間 20件以下/回；	200	件
				その他類似作業	1	式
看板等設置撤去工	式	1	226,595	安全施設設置 昼間 35枚以下/回；	10	枚
				安全施設撤去 昼間 35枚以下/回；	10	枚
				凍結防止剤設置看板等設置 昼間 35枚以下/回；	5	枚
				凍結防止剤設置看板等撤去 昼間 35枚以下/回；	5	枚
				放置看板等撤去 昼間 35枚以下/回；	5	枚
				その他類似作業	1	式
放置自転車等撤去工	式	1	129,550	放置自転車の緊急撤去 昼間 10台以下/回；	5	回

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				その他類似作業 1 式
道路施設応急処理工	式	1	22,056,829	橋梁応急処理 1 式 トンネル応急処理 1 式 横断歩道橋応急処理 1 式 路面応急処理 1 式 その他施設応急処理 1 式
災害応急対応工	式	1	2,768,603	
応急処理事業工	式	1	2,768,603	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	55,155	
防護柵撤去工	式	1	19,845	防護柵撤去(ガードレール) 10 m 昼間 Gr-B-4E ; 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 10 m 昼間 コンクリート建込 ;
道路付属物撤去工	式	1	35,310	視線誘導標撤去 10 本 昼間 土中建込 10本未満 ; 車線分離標撤去 10 本 昼間 穿孔式(1本脚) 10本未満 ;
仮設工	式	1	23,068,440	
交通管理工	式	1	23,068,440	
直接工事費	式	1	108,926,024	
共通仮設費	式	1	13,054,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度津山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,765,000	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,640,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,289,000	
純工事費	式	1	121,980,024	
現場管理費	式	1	53,188,000	
工事原価	式	1	175,168,024	
一般管理費等	式	1	27,881,976	
工事価格	式	1	203,050,000	