

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度玉島南部保守工事（令和6年度）
工事地名	岡山県岡山市南区大福地内～岡山県笠岡市用之江地内外

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	100,458,397		
巡視・巡回工		式	1	9,883,344		
道路巡回工		式	1	9,883,344	通常巡回 緊急巡回 昼間 外業； 緊急巡回 夜間 外業； 緊急巡回 昼間 内業； 緊急巡回 夜間 内業；	1 50 50 50 50 式 時間 時間 時間 時間
道路土工		式	1	273,200		
防草コンクリート		式	1	273,200	張りコンクリート 昼間 18-8-40（高炉） t=70 コンクリート夜間割増無；	100 m2
舗装工		式	1	10,005,500		
路面切削工		式	1	1,448,800	路面切削 昼間 带状切削3cm以下；	4,000 m2
オーバーレイ工		式	1	5,295,000	表層（車道・路肩部） 昼間 粗粒Asポ リマー改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 40m m 3.0m超；	3,000 m2
アスファルト舗装補修工		式	1	3,261,700	クラック処理 昼間 加熱注入目地材 0.318kg/m；	2,000 m

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハッチング 昼間 密粒度As(13) 2t以上5t未満；	10	t
				ハッチング 昼間 再生密粒度As(13) 2t以上5t未満；	20	t
				ハッチング 昼間 密粒度As(13) 5t以上20t未満；	10	t
				ハッチング 昼間 再生密粒度As(13) 5t以上20t未満；	20	t
排水構造物工	式	1	1,923,000			
側溝工	式	1	1,923,000	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 昼間 300B 300×300×600；	200	m
防護柵工	式	1	350,400			
路側防護柵工	式	1	222,300	ガードレール (Gr-A-4E) 昼間 塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無；	10	m
防止柵工	式	1	128,100	転落(横断)防止柵 昼間 柵高 1.1m P種 コンクリート建込 縦格子 ダークブラウン ；	10	m
道路付属施設工	式	1	502,710			
境界工	式	1	110,620	境界杭 (BS-3-1) 昼間 120×120×1000 根巻き基礎無し 10本未満；	10	本
				境界鉋 (BS-4-2) 昼間 70×100×8 10枚未満；	10	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物工	式	1	392,090	視線誘導標 昼間 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建込 10 本未満； 道路鋲 昼間 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋲 1 0個未満； 車線分離標 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	10 本 10 個 10 本
擁壁工	式	1	2,284,000		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,284,000	重力式擁壁 (CW-1-1) 昼間 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	50 m3
道路付属物復旧工	式	1	5,694,337		
付属物復旧工	式	1	973,410	転落(横断)防止柵復旧 (設置) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満； 転落(横断)防止柵復旧 (撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満； 転落(横断)防止柵復旧 (部材設置) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満； 転落(横断)防止柵復旧 (部材撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満；	60 m 60 m 60 m 60 m

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防止柵材料費 柵高1.1m 土中建込 縦格子 ターグブルー；	60	m
付属物復旧工	式	1	123,442	歩車道境界ブロック復旧(再利用設置) 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置；	20	m
				歩車道境界ブロック復旧(撤去処分) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分；	10	m
				歩車道境界ブロック復旧(撤去再利用) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去再利用；	10	m
				歩車道境界ブロック材料費 C種(180/210×300×600)；	20	個
				視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建 込 10本未満；	100	本
				視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 コンクリ ート建込 10本未満；	100	本
付属物復旧工	式	1	4,597,485	視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 土中建込 10本未満；	100	本
				視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 コンクリート建込 10本未満；	100	本
				視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 土中建込；	100	本
				視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 コンクリート建込；	100	本
				車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	15	本

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=650 固定式(貼付式) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		
				可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		
				着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		
				固定式(貼付式) 10本未満；		
				車線分離標材料費	15	本
				φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)；		
				車線分離標材料費	15	本
				φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚)；		
				車線分離標材料費	15	本
				φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚)；		
				車線分離標材料費	15	本
				φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚)；		
				車線分離標材料費	15	本
				φ80 H=650 固定式(貼付式)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				車線分離標材料費 φ80 H=800 固定式(貼付式)；	15	本
道路清掃工	式	1	4,628,494			
路面清掃工	式	1	2,610,492	路面清掃(機械) 昼間 ブラシ式(貸与) 組合機械 タンクトラック(4t積級)持 込 散水車なし； 路面清掃(機械)回送 昼間 路面清掃(路肩部・人力) 昼間 2.0m3未満/km 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道・人力) 昼間 0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない；	134	km
排水施設清掃工	式	1	1,890,851	側溝清掃(人力) 昼間 堆積土砂量0.15m3以下/m 無蓋； 側溝清掃(機械) 昼間 組合作業 A=0.125m2未満 50%未満 貸与 散水車 なし； 側溝清掃(機械)移動 昼間 組合せ作業(貸与)； 管渠清掃 (機械) 昼間 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし ； 管渠清掃(機械)移動 昼間 組合せ作業(貸与)；	300	m
					900	m
					100	km
					500	m
					100	km

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
構造物清掃工	式	1	127,151	側溝・管渠清掃(機械)回送	108	km
				昼間		
				桟清掃	50	箇所
構造物清掃工	式	1	127,151	昼間		
				人力清掃 持込 土砂厚 25cm未満；		
				トンネル壁面清掃	0.94	km
構造物清掃工	式	1	127,151	昼間		
				トンネル清掃車(貸与) 2本ブラシ式 自動追従 散水車		
				(貸与)タンク容量6500L 4×2植樹散水装置付；		
除草工	式	1	1,716,046	トンネル清掃(機械)回送	108	km
				昼間		
道路除草工	式	1	1,716,046	除草	1,250	m2
				(岡山市) 昼間		
				肩掛式 飛び石防護有り；		
				除草	1,250	m2
				(倉敷市・早島) 昼間		
				肩掛式 飛び石防護無し；		
				除草	3,750	m2
				(倉敷市・早島) 昼間		
				肩掛式 飛び石防護有り；		
				除草	6,250	m2
				(笠岡・浅口・里庄) 昼間		
				肩掛式 飛び石防護有り；		
道路除草工	式	1	1,716,046	除草	1,300	m2
				(倉敷市・早島) 昼間		
				人力；		
				集草	1,250	m2
				(岡山市) 昼間		
				集草	6,300	m2
				(倉敷市・早島) 昼間		
				集草	6,250	m2
				(笠岡・浅口・里庄) 昼間		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込運搬 (岡山市) 昼間 14.5kmを超え17.5km以下 ;	1,250	m2
				積込運搬 (倉敷市・早島) 昼間 6.5km以下 ;	6,300	m2
				積込運搬 (笠岡・浅口・里庄) 昼間 6.5kmを超え11.5km以下 ;	6,250	m2
除雪工	式	1	182,958			
凍結防止工	式	1	182,958	凍結防止剤散布 昼間 作業区分A	2	時間
				凍結防止剤散布 昼間 作業区分B	1	時間
				凍結防止剤散布 夜間 作業区分C	8	時間
				凍結防止剤散布 夜間 作業区分D	2	時間
				凍結防止(機械)回送 昼間	108	km
応急処理工	式	1	37,752,848			
散乱物処理工	式	1	1,787,095	事故処理 昼間 100m2以下/箇所 ;	15	箇所
				事故処理 夜間 100m2以下/箇所 ;	5	箇所
				路上放置土砂等処理 昼間 100m2以下/箇所 ;	20	箇所
				投棄等処理 昼間	30	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
落下物処理工	式	1	5,363,275	100m2以下/箇所； その他類似作業	1	式
				落下物回収撤去 昼間 20件以下/回；	360	件
				落下物回収撤去 夜間 20件以下/回；	40	件
				動物死骸処理 昼間 20件以下/回；	90	件
				動物死骸処理 夜間 20件以下/回；	10	件
				その他類似作業	1	式
看板等設置撤去工	式	1	687,160	安全施設設置 昼間 35枚以下/回；	50	枚
				安全施設撤去 昼間 35枚以下/回；	50	枚
				凍結防止剤設置看板等設置 昼間 35枚以下/回；	5	枚
				凍結防止剤設置看板等撤去 昼間 35枚以下/回；	5	枚
				放置看板等撤去 昼間 35枚以下/回；	100	枚
				その他類似作業	1	式
放置自転車等撤去工	式	1	254,030	放置自転車の緊急撤去 昼間 10台以下/回；	10	回

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				その他類似作業	1 式
道路施設応急処理工	式	1	29,661,288	橋梁応急処理	1 式
				トンネル応急処理	1 式
				横断歩道橋応急処理	1 式
				路面応急処理	1 式
				その他施設応急処理	1 式
災害応急対応工	式	1	9,206,405		
応急処理事業工	式	1	9,206,405	応急処理	1 式
構造物撤去工	式	1	55,155		
防護柵撤去工	式	1	19,845	防護柵撤去(ガードレール)	10 m
				昼間	
				Gr-A-4E ;	
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	10 m
				昼間	
				コンクリート建込 ;	
道路付属物撤去工	式	1	35,310	視線誘導標撤去	10 本
				昼間	
				土中建込 10本未満 ;	
				車線分離標撤去	10 本
				昼間	
				穿孔式(1本脚) 10本未満 ;	
仮設工	式	1	16,000,000		
交通管理工	式	1	16,000,000		
直接工事費	式	1	100,458,397		
共通仮設費	式	1	11,268,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,449,000	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,324,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,819,000	
純工事費	式	1	111,726,397	
現場管理費	式	1	45,621,000	
工事原価	式	1	157,347,397	
一般管理費等	式	1	25,422,603	
工事価格	式	1	182,770,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度玉島南部保守工事（令和7年度）
工事地名	岡山県岡山市南区大福地内～岡山県笠岡市用之江地内外

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	100,377,246		
巡視・巡回工		式	1	9,802,193		
道路巡回工		式	1	9,802,193	通常巡回 緊急巡回 昼間 外業； 緊急巡回 夜間 外業； 緊急巡回 昼間 内業； 緊急巡回 夜間 内業；	1 50 50 50 50 時間 時間 時間 時間
道路土工		式	1	273,200		
防草コンクリート		式	1	273,200	張りコンクリート 昼間 18-8-40（高炉） t=70 コンクリート夜間割増無；	100 m2
舗装工		式	1	10,005,500		
路面切削工		式	1	1,448,800	路面切削 昼間 带状切削3cm以下；	4,000 m2
オーバーレイ工		式	1	5,295,000	表層（車道・路肩部） 昼間 粗粒Asポ リマー改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 40m m 3.0m超；	3,000 m2
アスファルト舗装補修工		式	1	3,261,700	クラック処理 昼間 加熱注入目地材 0.318kg/m；	2,000 m

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハッチング 昼間 密粒度As(13) 2t以上5t未満；	10	t
				ハッチング 昼間 再生密粒度As(13) 2t以上5t未満；	20	t
				ハッチング 昼間 密粒度As(13) 5t以上20t未満；	10	t
				ハッチング 昼間 再生密粒度As(13) 5t以上20t未満；	20	t
排水構造物工	式	1	1,923,000			
側溝工	式	1	1,923,000	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 昼間 300B 300×300×600；	200	m
防護柵工	式	1	350,400			
路側防護柵工	式	1	222,300	ガードレール (Gr-A-4E) 昼間 塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無；	10	m
防止柵工	式	1	128,100	転落(横断)防止柵 昼間 柵高 1.1m P種 コンクリート建込 縦格子 ダークブラウン ；	10	m
道路付属施設工	式	1	502,710			
境界工	式	1	110,620	境界杭 (BS-3-1) 昼間 120×120×1000 根巻き基礎無し 10本未満；	10	本
				境界鉋 (BS-4-2) 昼間 70×100×8 10枚未満；	10	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物工	式	1	392,090	視線誘導標 昼間 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建込 10 本未満； 道路鋲 昼間 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋲 1 0個未満； 車線分離標 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	10 本 10 個 10 本
擁壁工	式	1	2,284,000		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,284,000	重力式擁壁 (CW-1-1) 昼間 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	50 m3
道路付属物復旧工	式	1	5,694,337		
付属物復旧工	式	1	973,410	転落(横断)防止柵復旧 (設置) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満； 転落(横断)防止柵復旧 (撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満； 転落(横断)防止柵復旧 (部材設置) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満； 転落(横断)防止柵復旧 (部材撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満；	60 m 60 m 60 m 60 m

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防止柵材料費 柵高1.1m 土中建込 縦格子 ターグブルー；	60	m
付属物復旧工	式	1	123,442	歩車道境界ブロック復旧(再利用設置) 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置；	20	m
				歩車道境界ブロック復旧(撤去処分) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分；	10	m
				歩車道境界ブロック復旧(撤去再利用) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去再利用；	10	m
				歩車道境界ブロック材料費 C種(180/210×300×600)；	20	個
				視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建 込 10本未満；	100	本
				視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 コンクリ ート建込 10本未満；	100	本
付属物復旧工	式	1	4,597,485	視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 土中建込 10本未満；	100	本
				視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 コンクリート建込 10本未満；	100	本
				視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 土中建込；	100	本
				視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 コンクリート建込；	100	本
				車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	15	本

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=650 固定式(貼付式) 10本未満；		
				車線分離標復旧(設置)	15	本
				昼間		
				φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		
				可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		
				着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；		
				車線分離標復旧(撤去)	30	本
				昼間		
				固定式(貼付式) 10本未満；		
				車線分離標材料費	15	本
				φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)；		
				車線分離標材料費	15	本
				φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚)；		
				車線分離標材料費	15	本
				φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚)；		
				車線分離標材料費	15	本
				φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚)；		
				車線分離標材料費	15	本
				φ80 H=650 固定式(貼付式)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				車線分離標材料費 φ80 H=800 固定式(貼付式)；	15	本
道路清掃工	式	1	4,628,494			
路面清掃工	式	1	2,610,492	路面清掃(機械) 昼間 ブラシ式(貸与) 組合機械 タンクトラック(4t積級)持 込 散水車なし； 路面清掃(機械)回送 昼間 路面清掃(路肩部・人力) 昼間 2.0m3未満/km 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道・人力) 昼間 0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない；	134	km
排水施設清掃工	式	1	1,890,851	側溝清掃(人力) 昼間 堆積土砂量0.15m3以下/m 無蓋； 側溝清掃(機械) 昼間 組合作業 A=0.125m2未満 50%未満 貸与 散水車 なし； 側溝清掃(機械)移動 昼間 組合せ作業(貸与)； 管渠清掃 (機械) 昼間 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし ； 管渠清掃(機械)移動 昼間 組合せ作業(貸与)；	300	m
					900	m
					100	km
					500	m
					100	km

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
構造物清掃工	式	1	127, 151	側溝・管渠清掃(機械)回送	108	km
				昼間		
				桟清掃	50	箇所
構造物清掃工	式	1	127, 151	昼間		
				人力清掃 持込 土砂厚 25cm未満；		
				トンネル壁面清掃	0. 94	km
構造物清掃工	式	1	127, 151	昼間		
				トンネル清掃車(貸与) 2本ブラシ式 自動追従 散水車		
				(貸与)タンク容量6500L 4×2植樹散水装置付；		
構造物清掃工	式	1	127, 151	トンネル清掃(機械)回送	108	km
				昼間		
除草工	式	1	1, 716, 046			
道路除草工	式	1	1, 716, 046	除草	1, 250	m2
				(岡山市) 昼間		
				肩掛式 飛び石防護有り；		
				除草	1, 250	m2
				(倉敷市・早島) 昼間		
				肩掛式 飛び石防護無し；		
				除草	3, 750	m2
				(倉敷市・早島) 昼間		
				肩掛式 飛び石防護有り；		
				除草	6, 250	m2
				(笠岡・浅口・里庄) 昼間		
				肩掛式 飛び石防護有り；		
				除草	1, 300	m2
				(倉敷市・早島) 昼間		
道路除草工	式	1	1, 716, 046	人力；		
				集草	1, 250	m2
				(岡山市) 昼間		
				集草	6, 300	m2
				(倉敷市・早島) 昼間		
				集草	6, 250	m2
				(笠岡・浅口・里庄) 昼間		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				積込運搬 (岡山市) 昼間 14.5kmを超え17.5km以下 ;	1,250	m2
				積込運搬 (倉敷市・早島) 昼間 6.5km以下 ;	6,300	m2
				積込運搬 (笠岡・浅口・里庄) 昼間 6.5kmを超え11.5km以下 ;	6,250	m2
除雪工	式	1	182,958			
凍結防止工	式	1	182,958	凍結防止剤散布 昼間 作業区分A	2	時間
				凍結防止剤散布 昼間 作業区分B	1	時間
				凍結防止剤散布 夜間 作業区分C	8	時間
				凍結防止剤散布 夜間 作業区分D	2	時間
				凍結防止(機械)回送 昼間	108	km
応急処理工	式	1	37,752,848			
散乱物処理工	式	1	1,787,095	事故処理 昼間 100m2以下/箇所 ;	15	箇所
				事故処理 夜間 100m2以下/箇所 ;	5	箇所
				路上放置土砂等処理 昼間 100m2以下/箇所 ;	20	箇所
				投棄等処理 昼間	30	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
落下物処理工	式	1	5,363,275	100m2以下/箇所； その他類似作業	1	式
				落下物回収撤去 昼間	360	件
				20件以下/回； 落下物回収撤去 夜間	40	件
				20件以下/回； 動物死骸処理 昼間	90	件
				20件以下/回； 動物死骸処理 夜間	10	件
				20件以下/回； その他類似作業	1	式
				安全施設設置 昼間	50	枚
				35枚以下/回； 安全施設撤去 昼間	50	枚
				35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等設置 昼間	5	枚
				35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等撤去 昼間	5	枚
看板等設置撤去工	式	1	687,160	35枚以下/回； 放置看板等撤去 昼間	100	枚
				35枚以下/回； その他類似作業	1	式
				放置自転車等撤去 昼間	10	回
				10台以下/回；		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				その他類似作業	1 式
道路施設応急処理工	式	1	29,661,288	橋梁応急処理 トンネル応急処理 横断歩道橋応急処理 路面応急処理 その他施設応急処理	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
災害応急対応工	式	1	9,206,405		
応急処理事業工	式	1	9,206,405	応急処理	1 式
構造物撤去工	式	1	55,155		
防護柵撤去工	式	1	19,845	防護柵撤去(ガードレール) 昼間 Gr-A-4E ; 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 昼間 コンクリート建込 ;	10 m 10 m
道路付属物撤去工	式	1	35,310	視線誘導標撤去 昼間 土中建込 10本未満 ; 車線分離標撤去 昼間 穿孔式(1本脚) 10本未満 ;	10 本 10 本
仮設工	式	1	16,000,000		
交通管理工	式	1	16,000,000		
直接工事費	式	1	100,377,246		
共通仮設費	式	1	11,259,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島南部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,447,000	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,322,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,812,000	
純工事費	式	1	111,636,246	
現場管理費	式	1	45,584,000	
工事原価	式	1	157,220,246	
一般管理費等	式	1	25,399,754	
工事価格	式	1	182,620,000	