

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度岡山北部維持工事
工事地名	岡山市北区南中央町～北区御津中山、岡山市北区伊福町～北区櫛津地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	274日間	自 令和6年7月1日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度岡山北部維持工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
道路維持	式	1	62,065,840													
巡視・巡回工	式	1	643,950													
道路巡回工	式	1	643,950	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">緊急巡回 昼間 外業；</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回 夜間 外業；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回 昼間 内業；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回 夜間 内業；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> </table>	緊急巡回 昼間 外業；	30	時間	緊急巡回 夜間 外業；	30	時間	緊急巡回 昼間 内業；	30	時間	緊急巡回 夜間 内業；	30	時間
緊急巡回 昼間 外業；	30	時間														
緊急巡回 夜間 外業；	30	時間														
緊急巡回 昼間 内業；	30	時間														
緊急巡回 夜間 内業；	30	時間														
道路土工	式	1	218,349													
防草コンクリート	式	1	218,349	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">張りコンクリート (コンクリート) 昼間 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">70</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (型枠) 昼間</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (養生工) 昼間</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	張りコンクリート (コンクリート) 昼間 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	70	m2	張りコンクリート (型枠) 昼間	1	式	張りコンクリート (養生工) 昼間	70	m2			
張りコンクリート (コンクリート) 昼間 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	70	m2														
張りコンクリート (型枠) 昼間	1	式														
張りコンクリート (養生工) 昼間	70	m2														
舗装工	式	1	10,053,840													
路面切削工	式	1	1,322,640	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">路面切削 昼間 带状切削3cm以下；</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3,600</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	路面切削 昼間 带状切削3cm以下；	3,600	m2									
路面切削 昼間 带状切削3cm以下；	3,600	m2														
オーバーレイ工	式	1	6,814,800	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">表層(車道・路肩部) 昼間 粗粒As改質II型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超；</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3,600</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	表層(車道・路肩部) 昼間 粗粒As改質II型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超；	3,600	m2									
表層(車道・路肩部) 昼間 粗粒As改質II型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超；	3,600	m2														

# 積算内訳書

工事名	令和6年度岡山北部維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
アスファルト舗装補修工	式	1	1,916,400	クランク処理 昼間 700 m 0.318kg/m ;
				パッチング 昼間 30 t 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日 ;
排水構造物工	式	1	684,670	
側溝工	式	1	684,670	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 昼間 70 m 300B 300×300×600 ;
防護柵工	式	1	320,700	
路側防護柵工	式	1	177,400	ガードレール 昼間 10 m 塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ;
防止柵工	式	1	143,300	転落(横断)防止柵 昼間 10 m 柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ターググラウン ;
道路付属施設工	式	1	856,100	
境界工	式	1	79,560	境界杭 (BS-3-1) 昼間 10 本 120×120×1000 根巻き基礎無し 10本未満 ;
道路付属物工	式	1	776,540	視線誘導標 昼間 20 本 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建込 10本未満 ;
				道路鋸 昼間 20 個 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 10個未満 ;
				車線分離標 昼間 20 本

# 積算内訳書

工事名	令和6年度岡山北部維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；
擁壁工	式	1	1,181,800	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,181,800	重力式擁壁 20 m3 (CW-1-1) 昼間 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；
道路付属物復旧工	式	1	1,189,816	
付属物復旧工	式	1	502,198	転落(横断)防止柵復旧 30 m (設置) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満； 転落(横断)防止柵復旧 30 m (撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満； 転落(横断)防止柵復旧 40 m (部材設置) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満； 転落(横断)防止柵復旧 40 m (部材撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満； 防止柵材料費 30 m 柵高1.1m 土中建込 縦格子 ターグラウン；
付属物復旧工	式	1	171,348	歩車道境界ブロック復旧 30 m 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置； 歩車道境界ブロック復旧 10 m 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分； 歩車道境界ブロック復旧 20 m

# 積算内訳書

工事名	令和6年度岡山北部維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				昼間 C種(180/210×300×600) 撤去再利用； 歩車道境界ブロック材料費 C種(180/210×300×600)；	20	個
付属物復旧工	式	1	516,270	視線誘導標復旧 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建 込 10本未満； 視線誘導標復旧 昼間 撤去 土中建込 10本未満； 視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 土中建込 ター クグラウン； 車線分離標復旧 昼間 設置 φ80 H=650 固定式(貼付式) 10本未満； 車線分離標復旧 昼間 撤去 固定式(貼付式) 10本未満； 車線分離標材料費 φ80 H=650 固定式(貼付式)；	20	本
					20	本
					20	本
					10	本
					10	本
					10	本
道路清掃工	式	1	1,387,662			
路面清掃工	式	1	573,099	路面清掃(機械) 昼間 ブラン式(貸与) 組合機械 タンクトラック(4t積級)持 込 散水車なし； 路面清掃(機械)回送 昼間 路面清掃(路肩部・人力) 昼間 2.0m3未満/km 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道・人力)	101.2	km
					72.4	km
					1	km
					6,500	m2

# 積算内訳書

工事名	令和6年度岡山北部維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間 0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない；
排水施設清掃工	式	1	751,573	側溝清掃(人力) 330 m 昼間 無蓋； 管渠清掃 330 m (機械)昼間 組合せ作業(貸与) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし； 管渠清掃(機械)移動 70 km 昼間 組合せ作業(貸与)； 側溝・管渠清掃(機械)回送 72.4 km 昼間 樹清掃 65 箇所 昼間 人力清掃 無蓋 土砂厚 25cm未満；
構造物清掃工	式	1	62,990	トリ初壁面清掃 0.66 km 昼間 トリ初清掃車(貸与) 2本ブラシ式 自動追従 散水車(貸与)タンク容量6500L 4×2 植樹散水装置付； トリ初壁面清掃(機械)回送 72.4 km 昼間
除草工	式	1	957,876	
道路除草工	式	1	957,876	除草 3,300 m2 (53号)(岡山市) 昼間 肩掛式； 除草 3,300 m2 (180号)(岡山市) 昼間 肩掛式； 除草 300 m2 (53号)(岡山市) 昼間

# 積算内訳書

工事名	令和6年度岡山北部維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				人力； 除草 300 m2 (180号)(岡山市) 昼間 人力； 集草 3,600 m2 (53号)(岡山市) 昼間 集草 3,600 m2 (180号)(岡山市) 昼間 積込運搬 3,600 m2 (53号)(岡山市) 昼間 11.5kmを超え14.5km以下； 積込運搬 3,600 m2 (180号)(岡山市) 昼間 11.5kmを超え14.5km以下；
除雪工	式	1	537,643	
凍結防止工	式	1	537,643	凍結防止剤散布 8 時間 昼間 作業区分A トラック[普通]4～4.5t積(持込) 車載式散布装置(車載・テイルセトル) ホッパ容量2.0～3.0m3(貸与)； 凍結防止剤散布 2 時間 昼間 作業区分B トラック[普通]4～4.5t積(持込) 車載式散布装置(車載・テイルセトル) ホッパ容量2.0～3.0m3(貸与)； 凍結防止剤散布 20 時間 夜間 作業区分C トラック[普通]4～4.5t積(持込) 車載式散布装置(車載・テイルセトル) ホッパ容量2.0～3.0m3(貸与)； 凍結防止剤散布 10 時間 夜間 作業区分D トラック[普通]4～4.5t積(持込) 車載式散布装置(車載・テイルセトル) ホッパ容量2.0～3.0m3(貸与)； 凍結防止(機械)回送 72.4 km 昼間

# 積算内訳書

工事名	令和6年度岡山北部維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	32,874,054	
散乱物処理工	式	1	3,156,854	事故処理 20 箇所 昼間 100m2以下/箇所； 事故処理 5 箇所 夜間 100m2以下/箇所； 路上放置土砂等処理 20 箇所 昼間 100m2以下/箇所； 投棄等処理 20 箇所 昼間 100m2以下/箇所； その他類似作業 1 式
落下物処理工	式	1	8,370,856	落下物回収撤去 600 件 昼間 20件以下/回； 落下物回収撤去 70 件 夜間 20件以下/回； 動物死骸処理 60 件 昼間 20件以下/回； 動物死骸処理 10 件 夜間 20件以下/回； その他類似作業 1 式
看板等設置撤去工	式	1	200,604	安全施設設置 10 枚 昼間 35枚以下/回； 安全施設撤去 10 枚 昼間 35枚以下/回；

# 積算内訳書

工事名	令和6年度岡山北部維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				凍結防止剤設置看板等設置 昼間 35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等撤去 昼間 35枚以下/回； 放置看板等撤去 昼間 35枚以下/回； その他類似作業	3 枚 3 枚 10 枚 1 式
放置自転車等撤去工	式	1	625,896	放置自転車の緊急撤去 昼間 10台以下/回； その他類似作業	30 回 1 式
道路施設応急処理工	式	1	20,519,844	橋梁応急処理 ト初応急処理 横断歩道橋応急処理 路面応急処理 その他施設応急処理	1 式 1 式 1 式 1 式
災害応急対策工	式	1	4,560,360		
応急処理事業工	式	1	4,560,360	応急処理	1 式
構造物撤去工	式	1	47,520		
防護柵撤去工	式	1	23,820	防護柵撤去(ガードレール) 昼間 Gr-B-4E； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 昼間 土中建込；	10 m 10 m
道路付属物撤去工	式	1	23,700	視線誘導標撤去 昼間 土中建込 10本未満；	20 本

# 積算内訳書

工事名	令和6年度岡山北部維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	6,551,500	
交通管理工	式	1	6,551,500	
直接工事費	式	1	62,065,840	
共通仮設費	式	1	7,901,000	
共通仮設費	式	1	1,705,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,563,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,196,000	
純工事費	式	1	69,966,840	
現場管理費	式	1	29,818,000	
工事原価	式	1	99,784,840	
一般管理費等	式	1	17,095,160	
工事価格	式	1	116,880,000	