

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道30号笹ヶ瀬橋外塗装塗替工事
工事地名	岡山県岡山市南区芳泉地内～岡山市南区藤田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主工種	鋼橋架設工事	
3) 工期	242日間	自 令和6年10月1日 至 令和7年5月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道30号笹ヶ瀬橋外塗装塗替工事																																																						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																			
橋梁保全工事	式	1	36,008,138																																																				
現場塗装工	式	1	35,702,138																																																				
橋梁塗装工	式	1	35,702,138	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">塗膜剥離</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,410</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 湿式剥離剤 1回；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>素地調整</td> <td style="text-align: right;">1,410</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 1種ケレン(ブラスト処理)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下塗</td> <td style="text-align: right;">1,410</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 有機ゾンクリッチェイント(1層)スプレー 塗装回数 1回；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下塗</td> <td style="text-align: right;">1,410</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中塗</td> <td style="text-align: right;">1,410</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー 濃彩 塗装回数 1回；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>上塗</td> <td style="text-align: right;">1,410</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 濃彩 塗装回数 1回；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>足場</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>防護</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td> 床面シート；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>防護</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td> 養生シート(防災用)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	塗膜剥離	1,410	m2	湿式剥離剤 1回；			素地調整	1,410	m2	1種ケレン(ブラスト処理)；			下塗	1,410	m2	有機ゾンクリッチェイント(1層)スプレー 塗装回数 1回；			下塗	1,410	m2	弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回；			中塗	1,410	m2	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー 濃彩 塗装回数 1回；			上塗	1,410	m2	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 濃彩 塗装回数 1回；			足場	1	式	防護	1	式	床面シート；			防護	1	式	養生シート(防災用)；		
塗膜剥離	1,410	m2																																																					
湿式剥離剤 1回；																																																							
素地調整	1,410	m2																																																					
1種ケレン(ブラスト処理)；																																																							
下塗	1,410	m2																																																					
有機ゾンクリッチェイント(1層)スプレー 塗装回数 1回；																																																							
下塗	1,410	m2																																																					
弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回；																																																							
中塗	1,410	m2																																																					
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー 濃彩 塗装回数 1回；																																																							
上塗	1,410	m2																																																					
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 濃彩 塗装回数 1回；																																																							
足場	1	式																																																					
防護	1	式																																																					
床面シート；																																																							
防護	1	式																																																					
養生シート(防災用)；																																																							
仮設工	式	1	306,000																																																				
交通管理工	式	1	306,000																																																				
橋梁保全工事	式	1	54,376,904																																																				
現場塗装工	式	1	46,654,904																																																				
橋梁塗装工	式	1	46,654,904	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">塗膜剥離</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,700</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 湿式剥離剤 1回；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	塗膜剥離	1,700	m2	湿式剥離剤 1回；																																															
塗膜剥離	1,700	m2																																																					
湿式剥離剤 1回；																																																							

積算内訳書

工事名	令和6年度国道30号笹ヶ瀬橋外塗装塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				素地調整 1種ケレン(フラスト処理) ; 1,700 m2
				下塗 有機ゾンクリッチェイント(1層) スプレー 塗装回数 1回 ; 1,700 m2
				下塗 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回 ; 1,700 m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回 ; 1,700 m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回 ; 1,700 m2
				足場 1 式
				防護 床面シート ; 1 式
				防護 養生シート(防災用) ; 1 式
仮設工	式	1	7,722,000	
交通管理工	式	1	7,722,000	
直接工事費	式	1	90,385,042	
共通仮設費	式	1	19,635,800	
共通仮設費	式	1	2,173,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	2,115,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	17,462,000	

