

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度土師ダム非常用放流設備水密ゴム更新工事
工事地名	広島県安芸高田市八千代町土師地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	土師ダム管理所		
2) 主工種	水門設備 (ダム用水門)		
3) 工期	325日間	自	令和 8年 5月11日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	令和7年度土師ダム非常用放流設備水密ゴム更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	13,476,318	
ダム用水門設備製作	式	1	13,476,318	
放流設備	式	1	13,476,318	水密ゴム(1号ゲート) 1 門分 水密ゴム(2号ゲート) 1 門分 水密ゴム(3号ゲート) 1 門分 上流側水密部材(1号ゲート) 1 門分 上流側水密部材(2号ゲート) 1 門分 上流側水密部材(3号ゲート) 1 門分 水密部(1号ゲート) 1 門分 水密部(2号ゲート) 1 門分 水密部(3号ゲート) 1 門分 水密部せらし板(1号ゲート) 1 門分 水密部せらし板(2号ゲート) 1 門分 水密部せらし板(3号ゲート) 1 門分
純製作費	式	1	13,476,318	
製作原価	式	1	13,476,318	
据付工	式	1	12,997,018	
ダム用水門輸送工	式	1	28,000	
輸送工	式	1	28,000	ダム用水門輸送 1 式
ダム用水門設備据付	式	1	12,969,018	
ダム用水門据付工	式	1	12,969,018	水密ゴム(1号ゲート)撤去 1 門分 水密ゴム(1号ゲート)据付 1 門分 水密ゴム(2号ゲート)撤去 1 門分 水密ゴム(2号ゲート)据付 1 門分 水密ゴム(3号ゲート)撤去 1 門分 水密ゴム(3号ゲート)据付 1 門分

## 積算内訳書

工事名	令和7年度土師ダム非常用放流設備水密ゴム更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品 直接経費(1~3号ゲート)
				1 式
共通仮設費	式	1	2,054,000	1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,054,000	
純工事費	式	1	15,051,018	
現場管理費	式	1	3,142,000	
据付間接費	式	1	16,244,000	
据付工事原価	式	1	34,437,018	
設計技術費	式	1	1,312,000	
工事原価	式	1	49,225,336	
一般管理費等	式	1	12,194,664	
工事価格	式	1	61,420,000	