

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|-------------------|
| 工事名 | 令和7年度福山管内道路照明設備工事 |
| 工事地名 | 福山河川国道事務所管内 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|-----------|---------------------------|
| 1) 事務所名 | 福山河川国道事務所 | 流域治水課 |
| 2) 主工種 | 道路維持工事 | |
| 3) 工期 | 183日間 | 自 令和7年8月1日 至 令和8年1月30日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | | 令和7年度福山管内道路照明設備工事 | | | | |
|--------------|----|-------------------|------------|---------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | | |
| 電気設備 | 式 | 1 | 24,760,858 | | | |
| 道路照明設備工 | 式 | 1 | 23,750,478 | | | |
| 道路照明設備設置工 | 式 | 1 | 21,810,638 | 照明器具設置 KCE070-2(専用ケーブル含む) ; | 104 | 台 |
| | | | | 照明器具設置 KCE070-2C(専用ケーブル含む) ; | 2 | 台 |
| | | | | 照明器具設置 KCE090-2C(専用ケーブル含む) ; | 10 | 台 |
| | | | | 共架柱設置 | 1 | 本 |
| | | | | 管理銘板(材料のみ) | 107 | 枚 |
| 道路照明設備撤去工 | 式 | 1 | 1,904,530 | 照明器具撤去(不使用) | 116 | 台 |
| | | | | 共架柱撤去(不使用) | 1 | 本 |
| 運搬工 | 式 | 1 | 35,310 | 現場発生品運搬(電気) | 1 | 式 |
| 工場製品輸送工 | 式 | 1 | 2,100 | | | |
| 輸送工 | 式 | 1 | 2,100 | 輸送(電気) | 1 | 式 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 1,008,280 | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 1,008,280 | 交通誘導警備員A | 11 | 人日 |
| | | | | 交通誘導警備員B | 29 | 人日 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 24,760,858 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 4,252,511 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 789,511 | | | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 64,511 | 道路施設基本データ作成費 | 1 | 式 |
| | | | | 電気通信施設資産管理用データ作成費 | 1 | 式 |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 725,000 | | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7年度福山管内道路照明設備工事 | | | |
|------------|-------------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 電気設備(機器単体) | 式 | 1 | 2,480,000 | |
| 道路照明設備 | 式 | 1 | 2,480,000 | |
| 道路照明設備 | 式 | 1 | 2,480,000 | トシ照明用自動調光装置 1 組 輝度計式(制御部・受光部×2(取付金具含む)); |
| 機器単体費 | 式 | 1 | 2,480,000 | |
| 電気設備 | 式 | 1 | 8,345,423 | |
| 道路照明設備工 | 式 | 1 | 8,118,623 | |
| 道路照明設備設置工 | 式 | 1 | 3,333,246 | 照明器具設置 19 台 KCE070-2(専用ケーブル含む); 管理銘板(材料のみ) 19 枚 |
| 道路照明設備設置工 | 式 | 1 | 4,158,298 | トシ照明用自動調光装置設置 1 組 照明器具設置 22 台 KCE070-2(専用ケーブル含む); 管理銘板(材料のみ) 22 枚 |
| 道路照明設備撤去工 | 式 | 1 | 215,080 | 照明器具撤去(不使用) 19 台 |
| 道路照明設備撤去工 | 式 | 1 | 398,640 | トシ照明用自動調光装置撤去(不使用) 1 組 照明器具撤去(不使用) 22 台 |
| 運搬工 | 式 | 1 | 13,359 | 現場発生品運搬(電気) 1 式 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 226,800 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 69,780 | 交通誘導警備員A 2 人日 交通誘導警備員B 2 人日 |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 157,020 | 交通誘導警備員A 3 人日 交通誘導警備員B 3 人日 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 8,345,423 | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7年度福山管内道路照明設備工事 | | | |
|--------------|-------------------|-----|------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,853,000 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 135,000 | |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 135,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 1,718,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 10,198,423 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 5,861,000 | |
| 機器間接費 | 式 | 1 | 451,000 | |
| 機器管理費 | 式 | 1 | 451,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 16,510,423 | |
| | | | | |