積算内訳書

1．業務名

業務名	令和７年度芦田川父石地区改修設計他業務
履行場所	広島県府中市目崎町地先～府中市父石町地先

2．業務内容

1）事務所名　　福山河川国道事務所　河川管理課

2）履行期間　　342 日間　　自　令和　7年10月24日
至　令和　8年 9月30日

3）設計説明

4）業務内容

積算内訳書

業務名	令和７年度芦田川父石地区改修設計他業務	業 種	設計業務
		項 目	河川構造物設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川構造物設計	式	1	2,240,113	
護岸設計	式	1	2,240,113	
護岸詳細設計	式	1	2,240,113	護岸詳細設計 (200)1 (m)式 片側
道路設計	式	1	7,457,171	
道路設計	式	1	3,023,668	
道路予備修正設計（B）	式	1	580,951	道路予備修正設計（B） (0.5)1 (km)式 縮尺1/1,000
道路詳細設計	式	1	2,442,717	道路詳細設計（B） (0.5)1 (km)式 縮尺1/1,000
一般構造物設計	式	1	4,433,503	
一般構造物詳細設計	式	1	4,433,503	重力式擁壁 (4)1 (箇所)式 大型ブロック積擁壁 (1)1 (箇所)式 補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］ (4)1 (箇所)式
仮設構造物設計	式	1	671,894	
仮設構造物設計	式	1	671,894	
仮設構造物詳細設計	式	1	671,894	土留工詳細設計 2 基 種別:自立式

積算内訳書

業務名	令和７年度芦田川父石地区改修設計他業務	業 種	設計業務
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通	式	1	1,028,820	
共通（設計業務）	式	1	1,028,820	
打合せ等	式	1	802,250	打合せ 1 式 関係機関打合せ協議 1 式
その他	式	1	91,150	合同現地踏査 1 回 照査技術者による報告 1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	528,526	
直接経費	式	1	528,526	
旅費交通費	式	1	70,526	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	458,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,926,524	
その他原価	式	1	6,028,347	
一般管理費等	式	1	9,665,129	
業務価格	式	1	27,620,000	