

鏡

1. 業務名

業務名	令和7年度福山河川国道管内修繕設計業務
履行場所	福山河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25875053020009	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年 5月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	186 日間 自 令和 7年 7月29日 (当初) 至 令和 8年 1月30日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年 7月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年 7月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明		業務内容	

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和7年度福山河川国道管内修繕設計業務				業種項目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		11,291,757			
橋梁修繕設計		式	1		11,291,757			
橋梁修繕設計		式	1		7,619,553			
橋梁修繕設計	福山市東福山駅口	橋	1	1,839,468	1,839,468			単 1号
橋梁修繕設計	36号橋	橋	1	1,490,679	1,490,679			単 2号
橋梁修繕設計	1号跨道橋防土2号	橋	1	1,490,679	1,490,679			単 3号
橋梁修繕設計	世計橋	橋	1	1,490,679	1,490,679			単 4号
橋梁修繕設計	三原市本郷町2	橋	1	1,308,048	1,308,048			単 5号

設計内訳書

業務名	令和7年度福山河川国道管内修繕設計業務				業種項目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型カルバート修繕設計		式	1		1,308,048			
大型カルバート修繕設計	高須第一トンネル	基	1	1,308,048	1,308,048			単 6号
門型標識等修繕設計		式	1		2,364,156			
門型標識等修繕設計	警戒標識 (34200023265440R1)	基	1	1,182,078	1,182,078			単 7号
門型標識等修繕設計	警戒標識 (34200023265440L1)	基	1	1,182,078	1,182,078			単 8号
共通		式	1		781,370			
共通 (設計業務)		式	1		781,370			
打合せ等		式	1		612,500			

設計内訳書

業務名	令和7年度福山河川国道管内修繕設計業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		612,500			内 1号
その他		式	1		33,450			
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 9号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 2号
直接経費		式	1		543,665			
直接経費		式	1		543,665			
旅費交通費		式	1		74,665			

設計内訳書

業務名	令和7年度福山河川国道管内修繕設計業務				業種項目	設計業務直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		74,665			内 3号
電子成果品作成費		式	1		469,000			
電子成果品作成費		式	1		469,000			内 4号
直接原価（その他原価除く）		式	1		12,616,792			
その他原価		式	1		6,382,151			
一般管理費等		式	1		10,221,057			
業務価格		式	1		29,220,000			
消費税相当額		式	1		2,922,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 5 号
計						612,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 6 号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11,851,720	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		74,665	直人費×0.0063
計						74,665	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11,851,720	
	電子成果品作成費		式	1		469,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						469,000	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,500	
	主任技師		人	3.5	66,900	234,150	
	技師 (A)		人	3.5	59,600	208,600	
	技師 (B)		人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 6号	公開成果品作成						
直接人件費			式	1		135,420	
	技師 (C)		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	橋梁修繕設計	福山市東福山駅口	単位	橋	数量	1	単価	1,839,468
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備						単 10 号	
			橋	1	230,775	230,775		
	現地踏査						単 11 号	
			橋	1	151,368	151,368		
	補修工法検討						単 12 号	
			橋	1	310,743	310,743		
	設計図作成						単 13 号	
			橋	1	348,228	348,228		
	数量計算						単 14 号	
			橋	1	242,148	242,148		
	施工計画						単 15 号	
			橋	1	176,103	176,103		
	概算工事費算出						単 16 号	
			橋	1	82,110	82,110		
	照査						単 17 号	
			橋	1	64,515	64,515		
	報告書作成						単 18 号	
			橋	1	233,478	233,478		
計								1,839,468
単価								1,839,468 円/橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	橋梁修繕設計	3 6号橋	単位	橋	数量	1	単価	1,490,679
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備						単 19 号	
			橋	1	175,644	175,644		
	現地踏査						単 20 号	
			橋	1	151,368	151,368		
	補修工法検討						単 21 号	
			橋	1	210,324	210,324		
	設計図作成						単 22 号	
			橋	1	270,300	270,300		
	数量計算						単 23 号	
			橋	1	176,307	176,307		
	施工計画						単 24 号	
			橋	1	151,368	151,368		
	概算工事費算出						単 25 号	
			橋	1	102,663	102,663		
	照査						単 26 号	
			橋	1	64,515	64,515		
	報告書作成						単 27 号	
			橋	1	188,190	188,190		
計								1,490,679
単価								1,490,679 円/橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	橋梁修繕設計	1号跨道橋防士2号	単位	橋	数量	1	単価	1,490,679
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備							単 28 号
			橋	1	175,644	175,644		
	現地踏査							単 29 号
			橋	1	151,368	151,368		
	補修工法検討							単 30 号
			橋	1	210,324	210,324		
	設計図作成							単 31 号
			橋	1	270,300	270,300		
	数量計算							単 32 号
			橋	1	176,307	176,307		
	施工計画							単 33 号
			橋	1	151,368	151,368		
	概算工事費算出							単 34 号
			橋	1	102,663	102,663		
	照査							単 35 号
			橋	1	64,515	64,515		
	報告書作成							単 36 号
			橋	1	188,190	188,190		
計							1,490,679	
単価							1,490,679	円/橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	橋梁修繕設計	世計橋	単位	橋	数量	1	単価	1,490,679
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備						単 37 号	
			橋	1	175,644	175,644		
	現地踏査						単 38 号	
			橋	1	151,368	151,368		
	補修工法検討						単 39 号	
			橋	1	210,324	210,324		
	設計図作成						単 40 号	
			橋	1	270,300	270,300		
	数量計算						単 41 号	
			橋	1	176,307	176,307		
	施工計画						単 42 号	
			橋	1	151,368	151,368		
	概算工事費算出						単 43 号	
			橋	1	102,663	102,663		
	照査						単 44 号	
			橋	1	64,515	64,515		
	報告書作成						単 45 号	
			橋	1	188,190	188,190		
計								1,490,679
単価								1,490,679 円/橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	橋梁修繕設計	三原市本郷町 2	単位	橋	数量	1	単価	1,308,048
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備						単 46 号	
			橋	1	155,091	155,091		
	現地踏査						単 47 号	
			橋	1	151,368	151,368		
	補修工法検討						単 48 号	
			橋	1	167,178	167,178		
	設計図作成						単 49 号	
			橋	1	225,012	225,012		
	数量計算						単 50 号	
			橋	1	102,663	102,663		
	施工計画						単 51 号	
			橋	1	151,368	151,368		
	概算工事費算出						単 52 号	
			橋	1	102,663	102,663		
	照査						単 53 号	
			橋	1	64,515	64,515		
	報告書作成						単 54 号	
			橋	1	188,190	188,190		
計								1,308,048
単価								1,308,048 円/橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	大型カルバート修繕設計	高須第一トンネル	単位	基	数量	1	単価	1,308,048
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備		基	1	155,091	155,091	単 55 号	
	現地踏査		基	1	151,368	151,368	単 56 号	
	補修工法検討		基	1	167,178	167,178	単 57 号	
	設計図作成		基	1	225,012	225,012	単 58 号	
	数量計算		基	1	102,663	102,663	単 59 号	
	施工計画		基	1	151,368	151,368	単 60 号	
	概算工事費算出		基	1	102,663	102,663	単 61 号	
	照査		基	1	64,515	64,515	単 62 号	
	報告書作成		基	1	188,190	188,190	単 63 号	
計								1,308,048
単価								1,308,048 円/基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要
7号	門型標識等修繕設計	警戒標識 (34200023265440R1)					1	1,182,078
	計画準備		基		1	130,356	130,356	単 64号
	現地踏査		基		1	75,684	75,684	単 65号
	補修工法検討		基		1	310,743	310,743	単 66号
	設計図作成		基		1	133,059	133,059	単 67号
	数量計算		基		1	82,110	82,110	単 68号
	施工計画		基		1	145,707	145,707	単 69号
	概算工事費算出		基		1	82,110	82,110	単 70号
	照査		基		1	64,515	64,515	単 71号
	報告書作成		基		1	157,794	157,794	単 72号
計							1,182,078	
単価							1,182,078	円/基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要
単 8 号	門型標識等修繕設計	警戒標識 (34200023265440L1)					1	1,182,078
	計画準備		基		1	130,356	130,356	単 73 号
	現地踏査		基		1	75,684	75,684	単 74 号
	補修工法検討		基		1	310,743	310,743	単 75 号
	設計図作成		基		1	133,059	133,059	単 76 号
	数量計算		基		1	82,110	82,110	単 77 号
	施工計画		基		1	145,707	145,707	単 78 号
	概算工事費算出		基		1	82,110	82,110	単 79 号
	照査		基		1	64,515	64,515	単 80 号
	報告書作成		基		1	157,794	157,794	単 81 号
計							1,182,078	
単価							1,182,078	円/基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	金額	単価
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単 82 号
計						33,450	
単価						33,450	円/回

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	計画準備		単位	橋	数量		単価	
						1		230,775
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		226,250		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1.5	48,500	72,750		
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450		
直接経費			式	1		4,525		
	電子計算機使用料		式	1		4,525	直接人件費の 2 %	
計						230,775		
単価						230,775	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	現地踏査		単位	橋	数量		単価	151,368
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		148,400		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		2,968		
	電子計算機使用料		式	1		2,968		直接人件費の 2 %
計						151,368		
単価						151,368		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	補修工法検討		単位	橋	数量		単価	310,743
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		304,650		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000		
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450		
	技術員		人	1.5	36,100	54,150		
直接経費			式	1		6,093		
	電子計算機使用料		式	1		6,093		直接人件費の 2 %
計						310,743		
単価						310,743		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	設計図作成		単位	橋	数量		単価	348,228
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		341,400		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1.5	48,500	72,750		
	技師 (C)		人	2.5	40,300	100,750		
	技術員		人	3	36,100	108,300		
直接経費			式	1		6,828		
	電子計算機使用料		式	1		6,828		直接人件費の 2 %
計						348,228		
単価						348,228		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 14 号	数量計算		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	242,148
直接人件費								摘要
			式	1		237,400		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	2	40,300	80,600		
	技術員		人	3	36,100	108,300		
直接経費			式	1		4,748		
	電子計算機使用料		式	1		4,748		直接人件費の 2 %
計							242,148	
単価							242,148	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 15 号	施工計画		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	176,103
直接人件費								摘要
	技師 (A)		式	1		172,650		
	技師 (B)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (C)		人	1.5	48,500	72,750		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費								
	電子計算機使用料		式	1		3,453		
			式	1		3,453		直接人件費の 2 %
計							176,103	
単価							176,103	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 16 号	概算工事費算出		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		80,500		82,110
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	0.5	40,300	20,150		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		1,610		
	電子計算機使用料		式	1		1,610	直接人件費の 2 %	
計						82,110		
単価						82,110	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 17 号	照査		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	64,515
直接人件費								摘要
	主任技師		式	1		63,250		
	技師 (A)		人	0.5	66,900	33,450		
			人	0.5	59,600	29,800		
直接経費								
	電子計算機使用料		式	1		1,265		
			式	1		1,265		直接人件費の 2 %
計							64,515	
単価							64,515	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 18 号	報告書作成		単位	橋	数量		単価	233,478
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		228,900		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1.5	48,500	72,750		
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		4,578		
	電子計算機使用料		式	1		4,578		直接人件費の 2 %
計						233,478		
単価						233,478		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 19 号	計画準備		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	175,644
直接人件費								摘要
			式	1		172,200		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450		
直接経費			式	1		3,444		
	電子計算機使用料		式	1		3,444		直接人件費の 2 %
計							175,644	
単価							175,644	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 20 号	現地踏査		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		148,400		151,368
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		2,968		
	電子計算機使用料		式	1		2,968	直接人件費の 2 %	
計						151,368		
単価						151,368	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 21 号	補修工法検討		単位	橋	数量		単価	210,324
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		206,200		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1.5	36,100	54,150		
直接経費			式	1		4,124		
	電子計算機使用料		式	1		4,124		直接人件費の 2 %
計						210,324		
単価						210,324		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 22 号	設計図作成		単位	橋	数量		1	単価	270,300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接人件費			式	1		265,000			
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600			
	技師 (B)		人	1.5	48,500	72,750			
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450			
	技術員		人	2	36,100	72,200			
直接経費			式	1		5,300			
	電子計算機使用料		式	1		5,300	直接人件費の 2 %		
計						270,300			
単価						270,300	円/橋		

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 23 号	数量計算		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	176,307
直接人件費								摘要
	技師 (B)		式	1		172,850		
	技師 (C)		人	0.5	48,500	24,250		
	技術員		人	1	40,300	40,300		
			人	3	36,100	108,300		
直接経費								
	電子計算機使用料		式	1		3,457		
			式	1		3,457		直接人件費の 2 %
計							176,307	
単価							176,307	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 24 号	施工計画		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	151,368
直接人件費								摘要
	技師 (A)		式	1		148,400		
	技師 (B)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (C)		人	1	48,500	48,500		
			人	1	40,300	40,300		
直接経費								
	電子計算機使用料		式	1		2,968		
			式	1		2,968		直接人件費の 2 %
計							151,368	
単価							151,368	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 25 号	概算工事費算出		単位	橋	数量		単価	102,663
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		100,650		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		2,013		
	電子計算機使用料		式	1		2,013	直接人件費の 2 %	
計						102,663		
単価						102,663	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 26 号	照査		単位	橋	数量		単価	
						1		64,515
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		63,250		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
直接経費			式	1		1,265		
	電子計算機使用料		式	1		1,265	直接人件費の 2 %	
計						64,515		
単価						64,515	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 27 号	報告書作成		単位	橋	数量		単価	188,190
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		184,500		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		3,690		
	電子計算機使用料		式	1		3,690	直接人件費の 2 %	
計						188,190		
単価						188,190	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 28 号	計画準備		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	175,644
直接人件費								摘要
	主任技師		式	1		172,200		
	技師 (A)		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (B)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (C)		人	1	48,500	48,500		
			人	1.5	40,300	60,450		
直接経費								
	電子計算機使用料		式	1		3,444		
			式	1		3,444		直接人件費の 2 %
計							175,644	
単価							175,644	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 29 号	現地踏査		単位	橋	数量		単価	151,368
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		148,400		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		2,968		
	電子計算機使用料		式	1		2,968		直接人件費の 2 %
計						151,368		
単価						151,368		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 30 号	補修工法検討		単位	橋	数量		単価	210,324
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		206,200		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1.5	36,100	54,150		
直接経費			式	1		4,124		
	電子計算機使用料		式	1		4,124		直接人件費の 2 %
計						210,324		
単価						210,324		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 31 号	設計図作成		単位	橋	数量		単価	270,300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		265,000		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1.5	48,500	72,750		
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450		
	技術員		人	2	36,100	72,200		
直接経費			式	1		5,300		
	電子計算機使用料		式	1		5,300		直接人件費の 2 %
計						270,300		
単価						270,300		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 32 号	数量計算		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	摘要
直接人件費			式	1		172,850		176,307
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	3	36,100	108,300		
直接経費			式	1		3,457		
	電子計算機使用料		式	1		3,457		直接人件費の 2 %
計							176,307	
単価							176,307	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 33 号	施工計画		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		148,400		151,368
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		2,968		
	電子計算機使用料		式	1		2,968	直接人件費の 2 %	
計						151,368		
単価						151,368	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 34 号	概算工事費算出		単位	橋	数量		単価	102,663
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		100,650		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		2,013		
	電子計算機使用料		式	1		2,013		直接人件費の 2 %
計						102,663		
単価						102,663		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 35 号	照査		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	64,515
直接人件費								摘要
	主任技師		式	1		63,250		
	技師 (A)		人	0.5	66,900	33,450		
			人	0.5	59,600	29,800		
直接経費								
	電子計算機使用料		式	1		1,265		
			式	1		1,265		直接人件費の 2 %
計							64,515	
単価							64,515	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 36 号	報告書作成		単位	橋	数量		単価	188,190
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		184,500		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		3,690		
	電子計算機使用料		式	1		3,690	直接人件費の 2 %	
計						188,190		
単価						188,190	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 37 号	計画準備		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	175,644
直接人件費								摘要
			式	1		172,200		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450		
直接経費								
			式	1		3,444		
	電子計算機使用料		式	1		3,444		直接人件費の 2 %
計							175,644	
単価							175,644	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 38 号	現地踏査		単位	橋	数量		単価	151,368
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		148,400		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		2,968		
	電子計算機使用料		式	1		2,968		直接人件費の 2 %
計						151,368		
単価						151,368		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 39 号	補修工法検討		単位	橋	数量		単価	210,324
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		206,200		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1.5	36,100	54,150		
直接経費			式	1		4,124		
	電子計算機使用料		式	1		4,124		直接人件費の 2 %
計						210,324		
単価						210,324		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 40 号	設計図作成		単位	橋	数量		1	単価	270,300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接人件費			式	1		265,000			
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600			
	技師 (B)		人	1.5	48,500	72,750			
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450			
	技術員		人	2	36,100	72,200			
直接経費			式	1		5,300			
	電子計算機使用料		式	1		5,300	直接人件費の 2 %		
計						270,300			
単価						270,300	円/橋		

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 41 号	数量計算		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	摘要
直接人件費			式	1		172,850		176,307
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	3	36,100	108,300		
直接経費			式	1		3,457		
	電子計算機使用料		式	1		3,457		直接人件費の 2 %
計							176,307	
単価							176,307	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 42 号	施工計画		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	151,368	
直接人件費			式	1		148,400		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		2,968		
	電子計算機使用料		式	1		2,968	直接人件費の 2 %	
計						151,368		
単価						151,368	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 43 号	概算工事費算出		単位	橋	数量		単価	102,663
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		100,650		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		2,013		
	電子計算機使用料		式	1		2,013		直接人件費の 2 %
計						102,663		
単価						102,663		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 44 号	照査		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	64,515
直接人件費			式	1		63,250		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
直接経費			式	1		1,265		
	電子計算機使用料		式	1		1,265		直接人件費の 2 %
計							64,515	
単価							64,515	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 45 号	報告書作成		単位	橋	数量		単価	188,190
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		184,500		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		3,690		
	電子計算機使用料		式	1		3,690		直接人件費の 2 %
計						188,190		
単価						188,190		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 46 号	計画準備		単位	橋	数量		単価	155,091
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		152,050		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		3,041		
	電子計算機使用料		式	1		3,041		直接人件費の 2 %
計						155,091		
単価						155,091		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 47 号	現地踏査		単位	橋	数量		単価	151,368
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		148,400		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		2,968		
	電子計算機使用料		式	1		2,968		直接人件費の 2 %
計						151,368		
単価						151,368		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 48 号	補修工法検討		単位	橋	数量		単価	167,178
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		163,900		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		3,278		
	電子計算機使用料		式	1		3,278		直接人件費の 2 %
計						167,178		
単価						167,178		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 49 号	設計図作成		単位	橋	数量		単価	225,012
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		220,600		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	2	36,100	72,200		
直接経費			式	1		4,412		
	電子計算機使用料		式	1		4,412		直接人件費の 2 %
計						225,012		
単価						225,012		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 50 号	数量計算		単位	橋	数量		単価	102,663
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		100,650		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		2,013		
	電子計算機使用料		式	1		2,013		直接人件費の 2 %
計						102,663		
単価						102,663		円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 51 号	施工計画		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		148,400		151,368
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		2,968		
	電子計算機使用料		式	1		2,968	直接人件費の 2 %	
計						151,368		
単価						151,368	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 52 号	概算工事費算出		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		100,650		102,663
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		2,013		
	電子計算機使用料		式	1		2,013	直接人件費の 2 %	
計						102,663		
単価						102,663	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 53 号	照査		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	64,515
直接人件費								摘要
	主任技師		式	1		63,250		
	技師 (A)		人	0.5	66,900	33,450		
			人	0.5	59,600	29,800		
直接経費								
	電子計算機使用料		式	1		1,265		
			式	1		1,265		直接人件費の 2 %
計							64,515	
単価							64,515	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 54 号	報告書作成		単位	橋	数量		単価	188,190
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		184,500		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		3,690		
	電子計算機使用料		式	1		3,690	直接人件費の 2 %	
計						188,190		
単価						188,190	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 55 号	計画準備		単位	基	数量		単価	155,091
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		152,050		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		3,041		
	電子計算機使用料		式	1		3,041		直接人件費の 2 %
計						155,091		
単価						155,091		円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 56 号	現地踏査		単位	基	数量		単価	151,368
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		148,400		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		2,968		
	電子計算機使用料		式	1		2,968		直接人件費の 2 %
計						151,368		
単価						151,368	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 57 号	補修工法検討		単位	基	数量		単価	167,178
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		163,900		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		3,278		
	電子計算機使用料		式	1		3,278		直接人件費の 2 %
計						167,178		
単価						167,178		円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基	数量	単価	金額	単価	225,012	概要
直接人件費										
	技師 (A)		式		1		220,600			
	技師 (B)		人		1	59,600	59,600			
	技師 (C)		人		1	48,500	48,500			
	技術員		人		1	40,300	40,300			
			人		2	36,100	72,200			
直接経費										
	電子計算機使用料		式		1		4,412			
			式		1		4,412			直接人件費の 2 %
計									225,012	
単価									225,012	円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 59 号	数量計算		単位	基	数量		単価	102,663
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		100,650		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		2,013		
	電子計算機使用料		式	1		2,013	直接人件費の 2 %	
計						102,663		
単価						102,663	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 60 号	施工計画		単位	基	数量		単価	151,368
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		148,400		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		2,968		
	電子計算機使用料		式	1		2,968		直接人件費の 2 %
計						151,368		
単価						151,368	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 61 号	概算工事費算出		単位	基	数量		単価	102,663
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		100,650		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		2,013		
	電子計算機使用料		式	1		2,013	直接人件費の 2 %	
計						102,663		
単価						102,663	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 62 号	照査		単位	基	数量		単価	64,515
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		63,250		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
直接経費			式	1		1,265		
	電子計算機使用料		式	1		1,265		直接人件費の 2 %
計						64,515		
単価						64,515	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 63 号	報告書作成		単位	基	数量		単価	188,190
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		184,500		
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		3,690		
	電子計算機使用料		式	1		3,690		直接人件費の 2 %
計						188,190		
単価						188,190	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 64 号	計画準備		単位	基	数量		単価	130,356
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		127,800		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		2,556		
	電子計算機使用料		式	1		2,556		直接人件費の 2 %
計						130,356		
単価						130,356		円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 65 号	現地踏査		単位	基	数量		単価	
						1		75,684
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		74,200		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	0.5	40,300	20,150		
直接経費			式	1		1,484		
	電子計算機使用料		式	1		1,484	直接人件費の 2 %	
計						75,684		
単価						75,684	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要
単 66 号	補修工法検討						1	310,743
直接人件費			式		1		304,650	
	主任技師		人		0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人		1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人		2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人		1.5	40,300	60,450	
	技術員		人		1.5	36,100	54,150	
直接経費			式		1		6,093	
	電子計算機使用料		式		1		6,093	直接人件費の 2 %
計							310,743	
単価							310,743	円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 67 号	設計図作成		単位	基	数量		単価	133,059
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		130,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		2,609		
	電子計算機使用料		式	1		2,609	直接人件費の 2 %	
計						133,059		
単価						133,059	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 68 号	数量計算		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	82,110
直接人件費			式	1		80,500		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	0.5	40,300	20,150		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		1,610		
	電子計算機使用料		式	1		1,610	直接人件費の 2 %	
計						82,110		
単価						82,110	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 69 号	施工計画		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		142,850		145,707
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	1.5	48,500	72,750		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		2,857		
	電子計算機使用料		式	1		2,857	直接人件費の 2 %	
計						145,707		
単価						145,707	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 70 号	概算工事費算出		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	82,110
直接人件費			式	1		80,500		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	0.5	40,300	20,150		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		1,610		
	電子計算機使用料		式	1		1,610	直接人件費の 2 %	
計						82,110		
単価						82,110	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基 数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		63,250	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
直接経費			式	1		1,265	
	電子計算機使用料		式	1		1,265	直接人件費の 2 %
計						64,515	
単価						64,515	円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 72 号	報告書作成		単位	基	数量		単価	157,794
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		154,700		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		3,094		
	電子計算機使用料		式	1		3,094		直接人件費の 2 %
計						157,794		
単価						157,794		円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 73 号	計画準備		単位	基	数量		単価	130,356
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		127,800		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		2,556		
	電子計算機使用料		式	1		2,556		直接人件費の 2 %
計						130,356		
単価						130,356		円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要
単 74 号	現地踏査						1	75,684
直接人件費			式		1		74,200	
	技師 (A)		人		0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人		0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)		人		0.5	40,300	20,150	
直接経費			式		1		1,484	
	電子計算機使用料		式		1		1,484	直接人件費の 2 %
計							75,684	
単価							75,684	円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要
単 75 号	補修工法検討						1	310,743
直接人件費			式		1		304,650	
	主任技師		人		0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人		1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人		2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人		1.5	40,300	60,450	
	技術員		人		1.5	36,100	54,150	
直接経費			式		1		6,093	
	電子計算機使用料		式		1		6,093	直接人件費の 2 %
計							310,743	
単価							310,743	円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基 数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		130,450	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
直接経費			式	1		2,609	
	電子計算機使用料		式	1		2,609	直接人件費の 2 %
計						133,059	
単価						133,059	円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 77 号	数量計算		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	82,110
直接人件費			式	1		80,500		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	0.5	40,300	20,150		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		1,610		
	電子計算機使用料		式	1		1,610	直接人件費の 2 %	
計						82,110		
単価						82,110	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 78 号	施工計画		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	145,707
直接人件費								摘要
	技師 (A)		式	1		142,850		
	技師 (B)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (C)		人	1.5	48,500	72,750		
			人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		2,857		
	電子計算機使用料		式	1		2,857		直接人件費の 2 %
計							145,707	
単価							145,707	円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 79 号	概算工事費算出		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	82,110
直接人件費			式	1		80,500		
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250		
	技師 (C)		人	0.5	40,300	20,150		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		1,610		
	電子計算機使用料		式	1		1,610	直接人件費の 2 %	
計						82,110		
単価						82,110	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 80 号	照査		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	64,515
直接人件費								摘要
	主任技師		式	1		63,250		
	技師 (A)		人	0.5	66,900	33,450		
			人	0.5	59,600	29,800		
直接経費								
	電子計算機使用料		式	1		1,265		
			式	1		1,265		直接人件費の 2 %
計							64,515	
単価							64,515	円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 81 号	報告書作成		単位	基	数量		単価	157,794
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		154,700		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500		
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		3,094		
	電子計算機使用料		式	1		3,094	直接人件費の 2 %	
計						157,794		
単価						157,794	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 82 号	照査技術者による報告		単位	回	数量		単価	
						1		33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		33,450		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
計						33,450		
単価						33,450	円/回	