鏡

１．業務名

業務名	令和７年度芦田川父石地区改修設計他業務
履行場所	広島県府中市目崎町地先～府中市父石町地先

２．業務内容

１）発注年月	令和　7年 8月	７）施工県	広島県
２）事務所名	福山河川国道事務所　河川管理課	８）地　区	全地区
３）業務番号	202587505202000	９）河川・路線	
４）契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１０）設計年月	令和　7年 7月
５）変更回数		１１）労務費一括割増	0%
６）履行期間	338 日間　自　令和　7年10月28日	１２）単価適用年月	令和　7年10月
	（当初）　至　令和　8年 9月30日	１３）歩掛適用年月	令和　7年10月
	（第　回変更）至　年　月　日	１４）前請負業務費	円
		１５）前契約額	円
設計説明		業務内容	

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名

設計内訳書

業務名	令和７年度芦田川父石地区改修設計他業務	業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		2,240,113			
護岸設計		式	1		2,240,113			
護岸詳細設計		式	1		2,240,113			
護岸詳細設計	片側	(m)式	(200)1		2,240,113			内 1 号
道路設計		式	1		7,457,171			
道路設計		式	1		3,023,668			
道路予備修正設計（B）		式	1		580,951			
道路予備修正設計（B）	縮尺1/1,000	(km)式	(0.5)1		580,951			内 2 号

設計内訳書

業務名	令和７年度芦田川父石地区改修設計他業務	業 種 項 目	設計業務 道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路詳細設計		式	1		2,442,717			
道路詳細設計（B）	縮尺1/1,000	(km)式	(0.5)1		2,442,717			内 3 号
一般構造物設計		式	1		4,433,503			
一般構造物詳細設計		式	1		4,433,503			
重力式擁壁		(箇所)式	(4)1		1,599,160			内 4 号
大型ブロック積擁壁		(箇所)式	(1)1		600,543			内 5 号
補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］		(箇所)式	(4)1		2,233,800			内 6 号
仮設構造物設計		式	1		671,894			

設計内訳書

業務名	令和７年度芦田川父石地区改修設計他業務	業 種 項 目	設計業務 仮設構造物設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設構造物設計		式	1		671,894			
仮設構造物詳細設計		式	1		671,894			
土留工詳細設計	種別:自立式	基	2	335,947	671,894			単 1 号
共通		式	1		1,028,820			
共通（設計業務）		式	1		1,028,820			
打合せ等		式	1		802,250			
打合せ		式	1		612,500			内 7 号
関係機関打合せ協議		式	1		189,750			内 8 号

設計内訳書

業務名	令和７年度芦田川父石地区改修設計他業務	業 種 項 目	設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他		式	1		91,150			
合同現地踏査		回	1	57,700	57,700			単　2 号
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単　3 号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内　9 号
直接経費		式	1		528,526			
直接経費		式	1		528,526			
旅費交通費		式	1		70,526			

設計内訳書

業務名	令和７年度芦田川父石地区改修設計他業務	業 種 項 目	設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		70,526			内　10 号
電子成果品作成費		式	1		458,000			
電子成果品作成費		式	1		458,000			内　11 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		11,926,524			
その他原価		式	1		6,028,347			
一般管理費等		式	1		9,665,129			
業務価格		式	1		27,620,000			
消費税相当額		式	1		2,762,000			

設計内訳書

業務名	令和７年度芦田川父石地区改修設計他業務	業 種 項 目	設計業務 業務委託料

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務委託料		式	1		30,382,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　1 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(200　)1		113,985	内　12 号
	現地踏査 片側		(m)式	(200　)1		144,381	内　13 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(200　)1		110,262	内　14 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(200　)1		120,972	内　15 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(200　)1		75,684	内　16 号
	景観検討 片側		(m)式	(200　)1		89,250	内　17 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(200　)1		116,790	内　18 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(200　)1		120,972	内　19 号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(200　)1		45,288	内　20 号
	付帯施設設計 排水管渠 片側		(m)式	(200　)1		45,288	内　21 号
	施工計画 片側		(m)式	(200　)1		210,681	内　22 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　1 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設計画 片側		(m)式	(200　)1		120,972	内　23 号
	図面作成 片側		(m)式	(200　)1		416,313	内　24 号
	数量計算 片側		(m)式	(200　)1		178,449	内　25 号
	照査 片側		(m)式	(200　)1		186,445	内　26 号
	報告書作成 片側		(m)式	(200　)1		144,381	内　27 号
計						2,240,113	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　2 号	道路予備修正設計（B）		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(km)式	(0.5)1		57,742	内 28 号
	現地踏査		(km)式	(0.5)1		48,536	内 29 号
	横断設計		(km)式	(0.5)1		64,815	内 30 号
	道路付帯構造物、小構造物設計		(km)式	(0.5)1		33,838	内 31 号
	用排水設計		(km)式	(0.5)1		42,967	内 32 号
	設計図作成		(km)式	(0.5)1		79,646	内 33 号
	関係機関との協議資料作成		(km)式	(0.5)1		50,541	内 34 号
	用地幅杭計画		(km)式	(0.5)1		33,486	内 35 号
	概算工事費		(km)式	(0.5)1		51,081	内 36 号
	照査及び報告書作成		(km)式	(0.5)1		118,299	内 37 号
計						580,951	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　3 号	道路詳細設計（B）		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画及び施工計画		(km)式	(0.5)1		359,773	内 38 号
	現地踏査		(km)式	(0.5)1		106,014	内 39 号
	平面・縦断設計		(km)式	(0.5)1		355,152	内 40 号
	横断設計		(km)式	(0.5)1		308,235	内 41 号
	道路付帯構造物・小構造物設計		(km)式	(0.5)1		229,062	内 42 号
	仮設構造物設計・用排水設計		(km)式	(0.5)1		68,037	内 43 号
	設計図		(km)式	(0.5)1		151,751	内 44 号
	数量計算		(km)式	(0.5)1		335,603	内 45 号
	照査		(km)式	(0.5)1		273,727	内 46 号
	報告書作成		(km)式	(0.5)1		255,363	内 47 号
計						2,442,717	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　4 号	重力式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(4　)1		190,384	内　48 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(4　)1		84,804	内　49 号
	設計計算		(箇所)式	(4　)1		241,038	内　50 号
	設計図		(箇所)式	(4　)1		481,792	内　51 号
	数量計算		(箇所)式	(4　)1		211,441	内　52 号
	照査		(箇所)式	(4　)1		160,616	内　53 号
	報告書作成		(箇所)式	(4　)1		229,085	内　54 号
計						1,599,160	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　5 号	大型ブロック積擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　)1		88,770	内　55 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		27,356	内　56 号
	設計計算		(箇所)式	(1　)1		100,016	内　57 号
	設計図		(箇所)式	(1　)1		171,987	内　58 号
	数量計算		(箇所)式	(1　)1		68,207	内　59 号
	照査		(箇所)式	(1　)1		51,811	内　60 号
	報告書作成		(箇所)式	(1　)1		92,396	内　61 号
計						600,543	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　6 号	補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(4　)1		271,032	内　62 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(4　)1		126,210	内　63 号
	設計計算		(箇所)式	(4　)1		424,735	内　64 号
	設計図		(箇所)式	(4　)1		651,829	内　65 号
	数量計算		(箇所)式	(4　)1		269,979	内　66 号
	照査		(箇所)式	(4　)1		182,726	内　67 号
	報告書作成		(箇所)式	(4　)1		307,289	内　68 号
計						2,233,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　7 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内　69 号
計						612,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　8 号	関係機関打合せ協議						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	3	63,250	189,750	単　10 号
計						189,750	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　9 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内　70 号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　10 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11,194,703	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		70,526	直人費×0.0063
計						70,526	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　11 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11,194,703	
	電子成果品作成費		式	1		458,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						458,000	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　12 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		111,750	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	1	48,500	48,500	
直接経費			式	1		2,235	
	電子計算機使用料		式	1		2,235	直接人件費の 2 %
計						113,985	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　13 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141,550	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師（A）		人	1	59,600	59,600	
	技師（B）		人	1	48,500	48,500	
直接経費			式	1		2,831	
	電子計算機使用料		式	1		2,831	直接人件費の 2 %
計						144,381	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　14 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,100	
	技師（A）		人	1	59,600	59,600	
	技師（B）		人	1	48,500	48,500	
直接経費			式	1		2,162	
	電子計算機使用料		式	1		2,162	直接人件費の 2 %
計						110,262	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　15 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118,600	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	1	48,500	48,500	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
直接経費			式	1		2,372	
	電子計算機使用料		式	1		2,372	直接人件費の 2 %
計						120,972	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　16 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		74,200	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	0.5	40,300	20,150	
直接経費			式	1		1,484	
	電子計算機使用料		式	1		1,484	直接人件費の 2 %
計						75,684	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　17 号	景観検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		87,500	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
直接経費			式	1		1,750	
	電子計算機使用料		式	1		1,750	直接人件費の 2 %
計						89,250	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　18 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		114,500	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	1.5	40,300	60,450	
直接経費			式	1		2,290	
	電子計算機使用料		式	1		2,290	直接人件費の 2 %
計						116,790	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　19 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118,600	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	1	48,500	48,500	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
直接経費			式	1		2,372	
	電子計算機使用料		式	1		2,372	直接人件費の 2 %
計						120,972	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　20 号	付帯施設設計 階段工等 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		44,400	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	0.5	40,300	20,150	
直接経費			式	1		888	
	電子計算機使用料		式	1		888	直接人件費の 2 %
計						45,288	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　21 号	付帯施設設計 排水管渠 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		44,400	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	0.5	40,300	20,150	
直接経費			式	1		888	
	電子計算機使用料		式	1		888	直接人件費の 2 %
計						45,288	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　22 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		206,550	
	技師（A）		人	1.5	59,600	89,400	
	技師（B）		人	2	48,500	97,000	
	技師（C）		人	0.5	40,300	20,150	
直接経費			式	1		4,131	
	電子計算機使用料		式	1		4,131	直接人件費の 2 %
計						210,681	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　23 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118,600	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	1	48,500	48,500	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
直接経費			式	1		2,372	
	電子計算機使用料		式	1		2,372	直接人件費の 2 %
計						120,972	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　24 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		408,150	
	技師（B）		人	1.5	48,500	72,750	
	技師（C）		人	2.5	40,300	100,750	
	技術員		人	6.5	36,100	234,650	
直接経費			式	1		8,163	
	電子計算機使用料		式	1		8,163	直接人件費の 2 %
計						416,313	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　25 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		174,950	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	1.5	40,300	60,450	
	技術員		人	2.5	36,100	90,250	
直接経費			式	1		3,499	
	電子計算機使用料		式	1		3,499	直接人件費の 2 %
計						178,449	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　26 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		182,790	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	1.8	48,500	87,300	
	技師（C）		人	0.8	40,300	32,240	
直接経費			式	1		3,655	
	電子計算機使用料		式	1		3,655	直接人件費の 2 %
計						186,445	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　27 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141,550	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師（A）		人	1	59,600	59,600	
	技師（B）		人	1	48,500	48,500	
直接経費			式	1		2,831	
	電子計算機使用料		式	1		2,831	直接人件費の 2 %
計						144,381	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　28 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		56,610	
	技師（A）		人	0.3	59,600	17,880	
	技師（B）		人	0.3	48,500	14,550	
	技師（C）		人	0.6	40,300	24,180	
直接経費			式	1		1,132	
	電子計算機使用料		式	1		1,132	直接人件費の 2 %
計						57,742	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　29 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		47,585	
	技師（A）		人	0.25	59,600	14,900	
	技師（B）		人	0.3	48,500	14,550	
	技師（C）		人	0.45	40,300	18,135	
直接経費			式	1		951	
	電子計算機使用料		式	1		951	直接人件費の 2 %
計						48,536	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　30 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		63,545	
	技師（A）		人	0.35	59,600	20,860	
	技師（B）		人	0.25	48,500	12,125	
	技師（C）		人	0.4	40,300	16,120	
	技術員		人	0.4	36,100	14,440	
直接経費			式	1		1,270	
	電子計算機使用料		式	1		1,270	直接人件費の 2 %
計						64,815	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　31 号	道路付帯構造物、小構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		33,175	
	技師（A）		人	0.05	59,600	2,980	
	技師（B）		人	0.15	48,500	7,275	
	技師（C）		人	0.3	40,300	12,090	
	技術員		人	0.3	36,100	10,830	
直接経費			式	1		663	
	電子計算機使用料		式	1		663	直接人件費の 2 %
計						33,838	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　32 号	用排水設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		42,125	
	技師（A）		人	0.15	59,600	8,940	
	技師（B）		人	0.1	48,500	4,850	
	技師（C）		人	0.3	40,300	12,090	
	技術員		人	0.45	36,100	16,245	
直接経費			式	1		842	
	電子計算機使用料		式	1		842	直接人件費の 2 %
計						42,967	

道路予備修正設計（B）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　33 号	設計図作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		78,085	
	技師（B）		人	0.4	48,500	19,400	
	技師（C）		人	0.65	40,300	26,195	
	技術員		人	0.9	36,100	32,490	
直接経費			式	1		1,561	
	電子計算機使用料		式	1		1,561	直接人件費の 2 %
計						79,646	

道路予備修正設計（B）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　34 号	関係機関との協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		49,550	
	技師（B）		人	0.35	48,500	16,975	
	技師（C）		人	0.45	40,300	18,135	
	技術員		人	0.4	36,100	14,440	
直接経費			式	1		991	
	電子計算機使用料		式	1		991	直接人件費の 2 %
計						50,541	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　35 号	用地幅杭計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		32,830	
	技師（B）		人	0.2	48,500	9,700	
	技師（C）		人	0.35	40,300	14,105	
	技術員		人	0.25	36,100	9,025	
直接経費			式	1		656	
	電子計算機使用料		式	1		656	直接人件費の 2 %
計						33,486	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　36 号	概算工事費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		50,080	
	技師（C）		人	0.75	40,300	30,225	
	技術員		人	0.55	36,100	19,855	
直接経費			式	1		1,001	
	電子計算機使用料		式	1		1,001	直接人件費の 2 %
計						51,081	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　37 号	照査及び報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		115,980	
	主任技師		人	0.6	66,900	40,140	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	0.7	48,500	33,950	
	技師（C）		人	0.3	40,300	12,090	
直接経費			式	1		2,319	
	電子計算機使用料		式	1		2,319	直接人件費の 2 %
計						118,299	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　38 号	設計計画及び施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		352,719	
	理事・技師長		人	1.181	77,500	91,527	
	主任技師		人	0.788	66,900	52,717	
	技師（A）		人	1.575	59,600	93,870	
	技師（B）		人	2.363	48,500	114,605	
直接経費			式	1		7,054	
	電子計算機使用料		式	1		7,054	直接人件費の 2 %
計						359,773	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　39 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		103,936	
	主任技師		人	0.394	66,900	26,358	
	技師（A）		人	0.394	59,600	23,482	
	技師（B）		人	0.788	48,500	38,218	
	技師（C）		人	0.394	40,300	15,878	
直接経費			式	1		2,078	
	電子計算機使用料		式	1		2,078	直接人件費の 2 %
計						106,014	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　40 号	平面・縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		348,189	
	主任技師		人	0.788	66,900	52,717	
	技師（A）		人	1.575	59,600	93,870	
	技師（B）		人	1.969	48,500	95,496	
	技師（C）		人	1.575	40,300	63,472	
	技術員		人	1.181	36,100	42,634	
直接経費			式	1		6,963	
	電子計算機使用料		式	1		6,963	直接人件費の 2 %
計						355,152	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　41 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		302,192	
	技師（A）		人	0.788	59,600	46,964	
	技師（B）		人	1.575	48,500	76,387	
	技師（C）		人	1.969	40,300	79,350	
	技術員		人	2.756	36,100	99,491	
直接経費			式	1		6,043	
	電子計算機使用料		式	1		6,043	直接人件費の 2 %
計						308,235	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　42 号	道路付帯構造物・小構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		224,571	
	技師（A）		人	0.788	59,600	46,964	
	技師（B）		人	1.181	48,500	57,278	
	技師（C）		人	1.575	40,300	63,472	
	技術員		人	1.575	36,100	56,857	
直接経費			式	1		4,491	
	電子計算機使用料		式	1		4,491	直接人件費の 2 %
計						229,062	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　43 号	仮設構造物設計・用排水設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		66,703	
	技師（B）		人	0.394	48,500	19,109	
	技師（C）		人	1.181	40,300	47,594	
直接経費			式	1		1,334	
	電子計算機使用料		式	1		1,334	直接人件費の 2 %
計						68,037	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　44 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		148,776	
	技師（C）		人	1.575	40,300	63,472	
	技術員		人	2.363	36,100	85,304	
直接経費			式	1		2,975	
	電子計算機使用料		式	1		2,975	直接人件費の 2 %
計						151,751	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　45 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		329,023	
	技師（A）		人	0.788	59,600	46,964	
	技師（B）		人	1.181	48,500	57,278	
	技師（C）		人	2.756	40,300	111,066	
	技術員		人	3.15	36,100	113,715	
直接経費			式	1		6,580	
	電子計算機使用料		式	1		6,580	直接人件費の 2 %
計						335,603	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　46 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		268,360	
	主任技師		人	0.394	66,900	26,358	
	技師（A）		人	1.181	59,600	70,387	
	技師（B）		人	1.575	48,500	76,387	
	技師（C）		人	2.363	40,300	95,228	
直接経費			式	1		5,367	
	電子計算機使用料		式	1		5,367	直接人件費の 2 %
計						273,727	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　47 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		250,356	
	主任技師		人	0.788	66,900	52,717	
	技師（A）		人	1.181	59,600	70,387	
	技師（B）		人	1.969	48,500	95,496	
	技師（C）		人	0.788	40,300	31,756	
直接経費			式	1		5,007	
	電子計算機使用料		式	1		5,007	直接人件費の 2 %
計						255,363	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　48 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		186,651	
	主任技師		人	2.79	66,900	186,651	
直接経費			式	1		3,733	
	電子計算機使用料		式	1		3,733	直接人件費の 2 %
計						190,384	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　49 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		83,142	
	技師（A）		人	1.395	59,600	83,142	
直接経費			式	1		1,662	
	電子計算機使用料		式	1		1,662	直接人件費の 2 %
計						84,804	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　50 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		236,312	
	技師（B）		人	1.395	48,500	67,657	
	技師（C）		人	4.185	40,300	168,655	
直接経費			式	1		4,726	
	電子計算機使用料		式	1		4,726	直接人件費の 2 %
計						241,038	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　51 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		472,346	
	技師（B）		人	4.185	48,500	202,972	
	技師（C）		人	4.185	40,300	168,655	
	技術員		人	2.79	36,100	100,719	
直接経費			式	1		9,446	
	電子計算機使用料		式	1		9,446	直接人件費の 2 %
計						481,792	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　52 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		207,296	
	技師（C）		人	1.395	40,300	56,218	
	技術員		人	4.185	36,100	151,078	
直接経費			式	1		4,145	
	電子計算機使用料		式	1		4,145	直接人件費の 2 %
計						211,441	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　53 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		157,467	
	技師（A）		人	1.395	59,600	83,142	
	技師（B）		人	0.837	48,500	40,594	
	技師（C）		人	0.837	40,300	33,731	
直接経費			式	1		3,149	
	電子計算機使用料		式	1		3,149	直接人件費の 2 %
計						160,616	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　54 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		224,594	
	技師（B）		人	1.395	48,500	67,657	
	技師（C）		人	1.395	40,300	56,218	
	技術員		人	2.79	36,100	100,719	
直接経費			式	1		4,491	
	電子計算機使用料		式	1		4,491	直接人件費の 2 %
計						229,085	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　55 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		87,030	
	主任技師		人	0.9	66,900	60,210	
	技師（A）		人	0.45	59,600	26,820	
直接経費			式	1		1,740	
	電子計算機使用料		式	1		1,740	直接人件費の 2 %
計						88,770	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　56 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		26,820	
	技師（A）		人	0.45	59,600	26,820	
直接経費			式	1		536	
	電子計算機使用料		式	1		536	直接人件費の 2 %
計						27,356	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　57 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		98,055	
	技師（B）		人	0.9	48,500	43,650	
	技師（C）		人	1.35	40,300	54,405	
直接経費			式	1		1,961	
	電子計算機使用料		式	1		1,961	直接人件費の 2 %
計						100,016	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　58 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		168,615	
	技師（B）		人	1.35	48,500	65,475	
	技師（C）		人	1.35	40,300	54,405	
	技術員		人	1.35	36,100	48,735	
直接経費			式	1		3,372	
	電子計算機使用料		式	1		3,372	直接人件費の 2 %
計						171,987	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　59 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		66,870	
	技師（C）		人	0.45	40,300	18,135	
	技術員		人	1.35	36,100	48,735	
直接経費			式	1		1,337	
	電子計算機使用料		式	1		1,337	直接人件費の 2 %
計						68,207	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　60 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		50,796	
	技師（A）		人	0.45	59,600	26,820	
	技師（B）		人	0.27	48,500	13,095	
	技師（C）		人	0.27	40,300	10,881	
直接経費			式	1		1,015	
	電子計算機使用料		式	1		1,015	直接人件費の 2 %
計						51,811	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　61 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		90,585	
	技師（B）		人	0.45	48,500	21,825	
	技師（C）		人	0.9	40,300	36,270	
	技術員		人	0.9	36,100	32,490	
直接経費			式	1		1,811	
	電子計算機使用料		式	1		1,811	直接人件費の 2 %
計						92,396	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　62 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		265,718	
	主任技師		人	2.232	66,900	149,320	
	技師（A）		人	1.953	59,600	116,398	
直接経費			式	1		5,314	
	電子計算機使用料		式	1		5,314	直接人件費の 2 %
計						271,032	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　63 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		123,736	
	技師（A）		人	1.395	59,600	83,142	
	技師（B）		人	0.837	48,500	40,594	
直接経費			式	1		2,474	
	電子計算機使用料		式	1		2,474	直接人件費の 2 ％
計						126,210	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　64 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		416,407	
	技師（B）		人	2.79	48,500	135,315	
	技師（C）		人	6.975	40,300	281,092	
直接経費			式	1		8,328	
	電子計算機使用料		式	1		8,328	直接人件費の 2 %
計						424,735	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　65 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		639,049	
	技師（B）		人	3.348	48,500	162,378	
	技師（C）		人	5.58	40,300	224,874	
	技術員		人	6.975	36,100	251,797	
直接経費			式	1		12,780	
	電子計算機使用料		式	1		12,780	直接人件費の 2 %
計						651,829	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　66 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		264,686	
	技師（C）		人	3.069	40,300	123,680	
	技術員		人	3.906	36,100	141,006	
直接経費			式	1		5,293	
	電子計算機使用料		式	1		5,293	直接人件費の 2 ％
計						269,979	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　67 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		179,144	
	技師（A）		人	1.116	59,600	66,513	
	技師（B）		人	1.395	48,500	67,657	
	技師（C）		人	1.116	40,300	44,974	
直接経費			式	1		3,582	
	電子計算機使用料		式	1		3,582	直接人件費の 2 %
計						182,726	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　68 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		301,264	
	技師（B）		人	2.232	48,500	108,252	
	技師（C）		人	2.79	40,300	112,437	
	技術員		人	2.232	36,100	80,575	
直接経費			式	1		6,025	
	電子計算機使用料		式	1		6,025	直接人件費の 2 ％
計						307,289	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　69 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,500	
	主任技師		人	3.5	66,900	234,150	
	技師（A）		人	3.5	59,600	208,600	
	技師（B）		人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　70 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,420	
	技師（C）		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　1 号	土留工詳細設計	種別:自立式	単位	基	数量	1	単価	335,947

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 自立式		基	1	30,396	30,396	単　4 号
	設計計算 自立式		基	1	65,841	65,841	単　5 号
	設計図 自立式		基	1	57,375	57,375	単　6 号
	数量計算 自立式		基	1	73,644	73,644	単　7 号
	照査 自立式		基	1	67,585	67,585	単　8 号
	報告書作成 自立式		基	1	41,106	41,106	単　9 号
計						335,947	
単価						335,947	円／基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	57,700	57,700	単 11 号	
計						57,700		
単価						57,700	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単 12 号	
計						33,450		
単価						33,450	円／回	

土留工詳細設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　4 号	設計計画 自立式		単位	基	数量	1	単価	30,396

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29,800	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
直接経費			式	1		596	
	電子計算機使用料		式	1		596	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						30,396	
単価						30,396	円／基

土留工詳細設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　5 号	設計計算 自立式		単位	基	数量	1	単価	65,841

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		64,550	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
直接経費			式	1		1,291	
	電子計算機使用料		式	1		1,291	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						65,841	
単価						65,841	円／基

土留工詳細設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　6 号	設計図 自立式		単位	基	数量	1	単価	57,375

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		56,250	
	技師（C）		人	0.5	40,300	20,150	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
直接経費			式	1		1,125	
	電子計算機使用料		式	1		1,125	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						57,375	
単価						57,375	円／基

土留工詳細設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　7 号	数量計算 自立式		単位	基	数量	1	単価	73,644
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		72,200		
	技術員		人	2	36,100	72,200		
直接経費			式	1		1,444		
	電子計算機使用料		式	1		1,444	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％	
計						73,644		
単価						73,644	円／基	

土留工詳細設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　8 号	照査 自立式		単位	基	数量	1	単価	67,585
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		66,260		
	技師（B）		人	1.2	48,500	58,200		
	技師（C）		人	0.2	40,300	8,060		
直接経費			式	1		1,325		
	電子計算機使用料		式	1		1,325	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						67,585		
単価						67,585	円／基	

土留工詳細設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　9 号	報告書作成 自立式		単位	基	数量	1	単価	41,106
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		40,300		
	技師（C）		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		806		
	電子計算機使用料		式	1		806	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％	
計						41,106		
単価						41,106	円／基	

関係機関打合せ協議

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　10 号	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	数量	1	単価	63,250
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		63,250		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800		
計						63,250		
単価						63,250	円／機関・回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　11 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		57,700		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250		
計						57,700		
単価						57,700	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　12 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		33,450		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
計						33,450		
単価						33,450	円／回	