

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和6年度三次管内道路マネジメント業務
履行場所	三次河川国道事務所管内

## 2. 業務内容

1) 事務所名 三次河川国道事務所 調査設計課

2) 履行期間 260 日間 自 令和 6年 4月12日  
至 令和 6年12月27日

### 3) 設計説明

本業務は、三次河川国道事務所管内において、地域ニーズや現況課題の抽出及び整理を行うとともに、道路整備効果の検討等を行うものである。

### 4) 業務内容

# 積算内訳書

業務名	令和6年度三次管内道路マネジメント業務			業種	測量業務
				項目	交通量等現地調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
交通量等現地調査	式	1	8,376,200		
交通量等現地調査	式	1	8,376,200		
実施計画書の作成	式	1	297,300	実施計画書の作成	1 式
現地踏査	式	1	362,700	現地踏査	1 式
車籍地調査	式	1	6,568,000	車籍地調査	20 箇所・回
現況交通量調査	式	1	1,148,200	単路部交通量調査（可搬型トラカン）	1 箇所・回
				単路部交通量調査（ビデオ観測）	1 箇所・回
				交差点部交通量調査（人手観測）	1 箇所・回
直接経費	式	1	48,774		
直接経費	式	1	48,774		
旅費交通費	式	1	18,774		
ビデオレンタル	式	1	30,000		
直接測量費	式	1	8,424,974		
間接測量費	式	1	5,675,026		
諸経費	式	1	5,675,026		
測量業務価格	式	1	14,100,000		

# 積算内訳書

業務名	令和6年度三次管内道路マネジメント業務			業種	設計業務
				項目	道路マネジメント
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路マネジメント	式	1	7,401,890		
道路マネジメント	式	1	7,401,890		
計画準備	式	1	305,600	計画準備	1 式
管内の地域課題を踏まえた新たな道路整備に関する課題把握及び分析	式	1	1,807,400	地域ニーズや現況課題の抽出及び整理 新たな道路整備に向けた分析	1 式 1 式
道路事業の新規事業化に向けた対策検討等	式	1	3,085,990	道路・交通課題の整理 防災対策・整備方針の検討 道路概略検討 新規事業化に向けた検討資料作成	1 式 1 式 1 式 1 式
道路整備効果の検討	式	1	1,176,200	一般国道183号鍵掛峠道路 中国横断自動車道 尾道松江線 一般国道54号可部バイパス	1 式 1 式 1 式
広報の改善検討等	式	1	608,800	既存の広報整理 広報の改善検討及び新たな取り組みの検討	1 式 1 式
報告書作成	式	1	417,900	報告書作成	1 式
共通	式	1	718,700		

# 積算内訳書

業務名	令和6年度三次管内道路マネジメント業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通（調査・計画業務）	式	1	718,700		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 式
直接経費	式	1	276,996		
直接経費	式	1	276,996		
旅費交通費	式	1	120,996		
電子成果品作成費	式	1	156,000		
直接原価（その他原価除く）	式	1	8,397,586		
その他原価	式	1	4,372,937		
一般管理費等	式	1	6,869,477		
業務価格	式	1	19,640,000		
業務価格	式	1	33,740,000		