

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 9 月 1 9 日																																	
契約業者名	宮田建設（株）																																	
契約業者の住所	広島県広島市南区出島 1－3 3－4 6																																	
工事の名称	令和 6 年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事																																	
工事場所	広島県三次市甲奴町宇賀～庄原市高野町和南原地内																																	
工事種別	維持修繕工事																																	
工事概要	本工事は、中国横断自動車道尾道松江線のうち、広島県三次市甲奴町宇賀～庄原市高野町和南原地内における整備工事である。 工事延長 L=約56km <table><tr><td>道路土工</td><td>1式</td><td>(掘削 V=約10m3)</td></tr><tr><td>法面工</td><td>1式</td><td>(種子散布 A=約20m2)</td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>1式</td><td>(側溝工 L=約220m)</td></tr><tr><td>舗装工</td><td>1式</td><td>(パッチング V=約10t)</td></tr><tr><td>防護柵工</td><td>1式</td><td>(防止柵 L=約80m)</td></tr><tr><td>道路清掃工</td><td>1式</td><td>(側溝清掃 L=約20m)</td></tr><tr><td>除草工</td><td>1式</td><td>(除草工 A=約20m2)</td></tr><tr><td>道路付属施設工</td><td>1式</td><td></td></tr><tr><td>応急処理工</td><td>1式</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1式</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td><td></td></tr></table>	道路土工	1式	(掘削 V=約10m3)	法面工	1式	(種子散布 A=約20m2)	排水構造物工	1式	(側溝工 L=約220m)	舗装工	1式	(パッチング V=約10t)	防護柵工	1式	(防止柵 L=約80m)	道路清掃工	1式	(側溝清掃 L=約20m)	除草工	1式	(除草工 A=約20m2)	道路付属施設工	1式		応急処理工	1式		構造物撤去工	1式		仮設工	1式	
道路土工	1式	(掘削 V=約10m3)																																
法面工	1式	(種子散布 A=約20m2)																																
排水構造物工	1式	(側溝工 L=約220m)																																
舗装工	1式	(パッチング V=約10t)																																
防護柵工	1式	(防止柵 L=約80m)																																
道路清掃工	1式	(側溝清掃 L=約20m)																																
除草工	1式	(除草工 A=約20m2)																																
道路付属施設工	1式																																	
応急処理工	1式																																	
構造物撤去工	1式																																	
仮設工	1式																																	
工期（自）	令和 6 年 1 0 月 1 日																																	
工期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日																																	
契約金額	1 7，6 0 0，0 0 0 円（税込み）																																	