

契約の内容

契約年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) 大和エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区緑井1-12-31
工事の名称	令和7年度江の川上流樋門設備更新工事
工事場所	広島県三次市作木町伊賀和志～広島県安芸高田市八千代町土師地内
工事種別	機械設備工事
工事概要	<p>本工事は、三次河川国道事務所管内の樋門・樋管設備において、ラック式開閉装置等の更新を行うものである。</p> <p>【荒瀬第1排水樋門・第2排水樋門】 河川用水門設備 ラック式開閉装置(制御盤一体型) 製作・据付 3台 ラック式開閉装置 既設撤去 2台 機側操作盤 既設撤去 2面 鋼製付属設備(荒瀬第2排水樋門) 管理橋 製作・既設撤去・据付 1橋</p> <p>【伊賀和志4号排水樋門】 河川用水門設備 ラック式開閉装置(制御盤一体型) 製作・据付 1台 ラック式開閉装置 既設撤去 1台 機側操作盤 既設撤去 1面</p> <p>【向三原排水樋門・向三原第2排水樋門】 河川用水門設備 ラック式開閉装置(制御盤一体型) 製作・据付 2台 ラック式開閉装置 既設撤去 2台 機側操作盤 既設撤去 2面</p> <p>【恵木谷川排水樋門】 河川用水門設備 ラック式開閉装置(制御盤一体型) 製作・据付 1台 ラック式開閉装置 既設撤去 1台 機側操作盤 既設撤去 1面</p> <p>【下原排水樋門】 河川用水門設備 ラック式開閉装置(制御盤一体型) 製作・据付 1台 ラック式開閉装置 既設撤去 1台 機側操作盤 既設撤去 1面</p> <p>【秋町中道排水樋門・秋町亀甲排水樋門】 河川用水門設備 ラック式開閉装置(制御盤一体型) 製作・据付 2台 ラック式開閉装置 既設撤去 2台 機側操作盤 既設撤去 2面</p> <p>【深瀬第1排水樋門】 - 2 - 河川用水門設備 ラック式開閉装置(制御盤一体型) 製作・据付 1台 ラック式開閉装置 既設撤去 1台 機側操作盤 既設撤去 1面</p> <p>【土師第4排水樋門】 河川用水門設備 ラック式開閉装置(制御盤一体型) 製作・据付 2台 ラック式開閉装置 既設撤去 2台 機側操作盤 既設撤去</p>
工期 (自)	令和 8年 4月 1日
工期 (至)	令和 9年 2月26日
契約金額	98,890,000円(税込み)