

## 契約の内容

契約年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	山陽工業（株）
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原地内、西城町三坂地内
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>（小坪地区） 工事延長 L=400m 道路土工1式（掘削 V=3,000m<sup>3</sup>、盛土 V=400m<sup>3</sup>、 法面整形 A=1,550m<sup>2</sup>） 地盤改良工1式（安定処理 A=100m<sup>2</sup>、土質改良 V=300m<sup>3</sup>） 法面工1式（植生工 A=30m<sup>2</sup>、法枠工 A=770m<sup>2</sup>） 擁壁工1式（作業土工1式、アンカー補強土壁工1式） 石・ブロック積（張）工1式（コンクリートブロック工 A=315m<sup>2</sup>） 排水構造物工1式（側溝工 L=205m、管渠工 L=18.4m） 舗装工1式（アスファルト舗装工 A=1,050m<sup>2</sup>） 防護柵工1式（ガードレール L=32m） 仮設工1式</p> <p>（三坂地区） 工事延長 L=1,380m 道路土工1式（掘削 V=6,000m<sup>3</sup>、盛土 V=500m<sup>3</sup>、 法面整形 A=2,300m<sup>2</sup>） 法面工1式（種子散布 A=300m<sup>2</sup>、客土吹付 A=2,100m<sup>2</sup>、 植生基盤吹付 A=600m<sup>2</sup>） 擁壁工1式（重力式擁壁 V=28m<sup>3</sup>） 石・ブロック積（張）工1式（コンクリートブロック工 A=43m<sup>2</sup>） カルバート工1式（プレキャストボックス L=10m） 排水構造物工1式（側溝工 L=740m、管渠工 L=20m） 防護柵工1式（ガードレール L=100m） 構造物撤去工1式 仮設工1式</p>
工期（自）	令和 8年 4月 1日
工期（至）	令和 9年 2月26日
契約金額	263,450,000円（税込み）