積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和７年度）
工事地名	広島県三次市三良坂町地内～広島県庄原市高野町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　三次河川国道事務所　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	106,639,720			
巡視･巡回工	式	1	18,850,000			
道路巡回工	式	1	18,850,000	道路巡回	1	式
舗装工	式	1	1,379,440			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	1,379,440	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満；	2	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満；	2	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満；	10	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満；	10	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 常温合材；	1	t
排水構造物工	式	1	126,200			
側溝工	式	1	126,200	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300	10	m
縁石工	式	1	14,050			
縁石工	式	1	14,050	ｱｽｶｰﾌﾞ AC-1-1 細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満；	10	m
防護柵工	式	1	222,700			
路側防護柵工	式	1	222,700	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 土中建込用支柱及びﾚｰﾙ Gr-A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	10	m
標識工	式	1	131,280			

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
小型標識工	式	1	131,280	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 2.9m 2基以下； 標識板 警戒標識 2.0m2未満；	1 1	基 枚
道路付属施設工	式	1	476,285			
道路付属物工	式	1	476,285	視線誘導標 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満； 視線誘導標 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満； 視線誘導標 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満； 視線誘導標 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満； 車線分離標 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 H=650 10本以上30本未満；	5 5 5 5 10	本 本 本 本 本
法面工	式	1	35,250			
植生工	式	1	35,250	植生ﾏｯﾄ 植生ﾏｯﾄ工 250m2未満；	10	m2
ﾄﾝﾈﾙ工	式	1	90,630			
ﾄﾝﾈﾙ補修工	式	1	90,630	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1ﾄﾝﾈﾙ当り補修延べ延長 5m ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1種)；	1	ﾄﾝﾈﾙ
道路照明維持補修工	式	1	148,180			
道路照明維持工	式	1	148,180	道路照明補修 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT110・L； 道路照明補修	1 1	個 個

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT180・L；		
				道路照明補修	1	個
				高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT220・L；		
				道路照明補修	1	個
				高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT270・L；		
				道路照明補修	1	個
				高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT360・L；		
				移動拘束費	1	式
道路付属物復旧工	式	1	379,300			
付属物復旧工	式	1	379,300	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	10	m
				土中建込用支柱及びﾚｰﾙ Gr-A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；		
道路清掃工	式	1	9,536,633			
路面清掃工	式	1	867,163	路面清掃(機械)	124.7	km
				路面清掃車 ﾌﾞﾗｼ貸与 4tD有り 散水車無し；		
排水施設清掃工	式	1	8,669,470	側溝清掃(人力)	200	m
				人力 無蓋；		
				側溝清掃(機械)	4,500	m
				0.125m3未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝		
				清掃車貸与 散水車なし；		
				管渠清掃	100	m
				機械 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管		
				清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；		
				管渠清掃	100	m
				機械 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管		
				清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；		
				管渠清掃	100	m
				機械 管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管		
				清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；		
				桝清掃	10	箇所
				人力 貸与 土砂厚 24cm；		
				桝清掃	5	箇所
				人力 貸与 土砂厚 25cm；		

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和７年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				桝清掃	200	箇所
				機械 貸与 土砂厚 19cm；		
				桝清掃	50	箇所
				機械 貸与 土砂厚 20cm；		
除草工	式	1	2,395,680			
道路除草工	式	1	2,395,680	道路除草(複合)	1,400	m2
				機械除草(肩掛け式)　集草・積込運搬；		
				道路除草(複合)	1,600	m2
				機械除草(肩掛け式)　集草・積込運搬；		
				道路除草(複合)	1,300	m2
				機械除草(肩掛け式)　集草・積込運搬；		
				道路除草(複合)	5,900	m2
				機械除草(肩掛け式)　集草・積込運搬；		
				道路除草(複合)	4,500	m2
				機械除草(肩掛け式)　集草・積込運搬；		
				道路除草(複合)	700	m2
				機械除草(肩掛け式)　集草・積込運搬；		
				除草処分	9	t
				三次市内；		
				除草処分	8	t
				庄原市内；		
応急処理工	式	1	60,394,835			
応急処理作業工	式	1	57,700,915	応急作業	1	式
				労務費		
				昼間；		
				応急作業	1	式
				労務費		
				夜間；		
				応急作業	1	式
				機械費		
				応急作業	1	式
				材料費		

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				緊急車両待機	365	日
その他	式	1	2,693,920	散乱物処理 1箇所当り100m2以下；	10	箇所
				散乱物処理 1箇所当り100m2以下；	10	箇所
				散乱物処理 1箇所当り100m2を超え700m2以下；	10	箇所
				散乱物処理 1箇所当り100m2を超え700m2以下；	10	箇所
				落下物処理 20件/回以下；	10	件
				落下物処理 20件/回以下；	40	件
				看板等設置・撤去 35枚/回以下；	100	枚
				廃棄物運搬費 三次市処分場；	1	式
				廃棄物運搬費 庄原市処分場；	1	式
				廃棄物運搬費 三次衛生工業社；	1	式
構造物撤去工	式	1	15,257			
防護柵撤去工	式	1	13,620	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 土中建込；	10	m
運搬処理工	式	1	1,637	現場発生品運搬 防護柵類；	1	式
仮設工	式	1	12,444,000			
交通管理工	式	1	12,444,000			
雪寒	式	1	30,773,630			

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
除雪工	式	1	30,773,630			
一般除雪工	式	1	13,822,480	除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分A 除雪専用10t級　6×6 昼間 貸与；	100	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分B 除雪専用10t級　6×6 昼間 貸与；	50	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分C 除雪専用10t級　6×6 夜間 貸与；	100	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分D 除雪専用10t級　6×6 夜間 貸与；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分A ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 昼間 貸与；	5	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分B ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 昼間 貸与；	5	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分C ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 夜間 貸与；	5	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分D ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 夜間 貸与；	5	時間
				路面整正装置 作業区分A ﾌﾞﾚｰﾄﾞ押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 昼間 貸与；	90	時間
				路面整正装置 作業区分B ﾌﾞﾚｰﾄﾞ押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 昼間 貸与；	40	時間

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				路面整正装置 作業区分C ﾌﾞﾚｰﾄﾞ押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 夜間 貸与；	100	時間
				路面整正装置 作業区分D ﾌﾞﾚｰﾄﾞ押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 夜間 貸与；	50	時間
				除雪補助 作業区分A 普通作業員；	80	時間
				除雪補助 作業区分B 普通作業員；	10	時間
				除雪補助 作業区分C 普通作業員；	70	時間
				除雪補助 作業区分D 普通作業員；	10	時間
運搬除雪工	式	1	1,290,370	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 作業区分A ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 昼間 損耗品持込；	10	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 作業区分B ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 昼間 損耗品持込；	10	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 作業区分C ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 夜間 損耗品持込；	10	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 作業区分D ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 夜間 損耗品持込；	10	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分A	10	時間

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 昼間 貸与；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				作業区分B		
				ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 昼間 貸与；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				作業区分C		
				ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 夜間 貸与；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				作業区分D		
				ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 夜間 貸与；		
				運搬除雪補助	10	時間
				作業区分A		
				普通作業員；		
				運搬除雪補助	10	時間
				作業区分B		
				普通作業員；		
				運搬除雪補助	10	時間
				作業区分C		
				普通作業員；		
				運搬除雪補助	10	時間
				作業区分D		
				普通作業員；		
凍結防止工	式	1	12,410,000	凍結防止剤散布	200	時間
				作業区分A		
				湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 昼間 機械貸与 損		
				耗品持込；		
				凍結防止剤散布	200	時間
				作業区分B		
				湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 昼間 機械貸与 損		
				耗品持込；		
				凍結防止剤散布	200	時間
				作業区分C		
				湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 夜間 機械貸与 損		
				耗品持込；		

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				凍結防止剤散布 作業区分D 湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3　夜間 機械貸与 損 耗品持込；	200	時間
待機費	式	1	711,140	待機補償費	1	式
その他	式	1	2,539,640	除雪機械始動準備	1	式
				ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ確認	1	式
直接工事費	式	1	137,413,350			
共通仮設費	式	1	16,110,000			
共通仮設費	式	1	1,492,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,492,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	14,618,000			
純工事費	式	1	153,523,350			
現場管理費	式	1	75,641,000			
工事原価	式	1	229,164,350			
一般管理費等	式	1	35,145,650			
工事価格	式	1	264,310,000			

積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和８年度）
工事地名	広島県三次市三良坂町地内～広島県庄原市高野町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　三次河川国道事務所　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	106,639,720			
巡視･巡回工	式	1	18,850,000			
道路巡回工	式	1	18,850,000	道路巡回	1	式
舗装工	式	1	1,379,440			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	1,379,440	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 常温合材；	2 2 10 10 1	t t t t t
排水構造物工	式	1	126,200			
側溝工	式	1	126,200	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300	10	m
縁石工	式	1	14,050			
縁石工	式	1	14,050	ｱｽｶｰﾌﾞ AC-1-1 細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満；	10	m
防護柵工	式	1	222,700			
路側防護柵工	式	1	222,700	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 土中建込用支柱及びﾚｰﾙ Gr-A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	10	m
標識工	式	1	131,280			

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
小型標識工	式	1	131,280	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 2.9m 2基以下； 標識板 警戒標識 2.0m2未満；	1 1	基 枚
道路付属施設工	式	1	476,285			
道路付属物工	式	1	476,285	視線誘導標 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満； 視線誘導標 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満； 視線誘導標 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60 .5 10本以上30本未満； 視線誘導標 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60 .5 10本以上30本未満； 車線分離標 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 H=650 10本 以上30本未満；	5 5 5 5 10	本 本 本 本 本
法面工	式	1	35,250			
植生工	式	1	35,250	植生ﾏｯﾄ 植生ﾏｯﾄ工 250m2未満；	10	m2
ﾄﾝﾈﾙ工	式	1	90,630			
ﾄﾝﾈﾙ補修工	式	1	90,630	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1ﾄﾝﾈﾙ当り補修延べ延長 5m ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1種)；	1	ﾄﾝﾈﾙ
道路照明維持補修工	式	1	148,180			
道路照明維持工	式	1	148,180	道路照明補修 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT110・L； 道路照明補修	1 1	個 個

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT180・L；		
				道路照明補修	1	個
				高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT220・L；		
				道路照明補修	1	個
				高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT270・L；		
				道路照明補修	1	個
				高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT360・L；		
				移動拘束費	1	式
道路付属物復旧工	式	1	379,300			
付属物復旧工	式	1	379,300	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	10	m
				土中建込用支柱及びﾚｰﾙ Gr-A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；		
道路清掃工	式	1	9,536,633			
路面清掃工	式	1	867,163	路面清掃(機械)	124.7	km
				路面清掃車 ﾌﾞﾗｼ貸与 4tD有り 散水車無し；		
排水施設清掃工	式	1	8,669,470	側溝清掃(人力)	200	m
				人力 無蓋；		
				側溝清掃(機械)	4,500	m
				0.125m3未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝		
				清掃車貸与 散水車なし；		
				管渠清掃	100	m
				機械 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管		
				清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；		
				管渠清掃	100	m
				機械 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管		
				清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；		
				管渠清掃	100	m
				機械 管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管		
				清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；		
				桝清掃	10	箇所
				人力 貸与 土砂厚 24cm；		
				桝清掃	5	箇所
				人力 貸与 土砂厚 25cm；		

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				桝清掃	200	箇所
				機械 貸与 土砂厚 19cm；		
				桝清掃	50	箇所
				機械 貸与 土砂厚 20cm；		
除草工	式	1	2,395,680			
道路除草工	式	1	2,395,680	道路除草(複合)	1,400	m2
				機械除草(肩掛け式)　集草・積込運搬；		
				道路除草(複合)	1,600	m2
				機械除草(肩掛け式)　集草・積込運搬；		
				道路除草(複合)	1,300	m2
				機械除草(肩掛け式)　集草・積込運搬；		
				道路除草(複合)	5,900	m2
				機械除草(肩掛け式)　集草・積込運搬；		
				道路除草(複合)	4,500	m2
				機械除草(肩掛け式)　集草・積込運搬；		
				道路除草(複合)	700	m2
				機械除草(肩掛け式)　集草・積込運搬；		
				除草処分	9	t
				三次市内；		
				除草処分	8	t
				庄原市内；		
応急処理工	式	1	60,394,835			
応急処理作業工	式	1	57,700,915	応急作業	1	式
				労務費		
				昼間；		
				応急作業	1	式
				労務費		
				夜間；		
				応急作業	1	式
				機械費		
				応急作業	1	式
				材料費		

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				緊急車両待機	365	日
その他	式	1	2,693,920	散乱物処理 1箇所当り100m2以下；	10	箇所
				散乱物処理 1箇所当り100m2以下；	10	箇所
				散乱物処理 1箇所当り100m2を超え700m2以下；	10	箇所
				散乱物処理 1箇所当り100m2を超え700m2以下；	10	箇所
				落下物処理 20件/回以下；	10	件
				落下物処理 20件/回以下；	40	件
				看板等設置・撤去 35枚/回以下；	100	枚
				廃棄物運搬費 三次市処分場；	1	式
				廃棄物運搬費 庄原市処分場；	1	式
				廃棄物運搬費 三次衛生工業社；	1	式
構造物撤去工	式	1	15,257			
防護柵撤去工	式	1	13,620	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 土中建込；	10	m
運搬処理工	式	1	1,637	現場発生品運搬 防護柵類；	1	式
仮設工	式	1	12,444,000			
交通管理工	式	1	12,444,000			
雪寒	式	1	30,773,630			

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
除雪工	式	1	30,773,630			
一般除雪工	式	1	13,822,480	除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分A 除雪専用10t級　6×6 昼間 貸与；	100	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分B 除雪専用10t級　6×6 昼間 貸与；	50	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分C 除雪専用10t級　6×6 夜間 貸与；	100	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分D 除雪専用10t級　6×6 夜間 貸与；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分A ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 昼間 貸与；	5	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分B ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 昼間 貸与；	5	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分C ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 夜間 貸与；	5	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分D ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 夜間 貸与；	5	時間
				路面整正装置 作業区分A ﾌﾞﾚｰﾄﾞ押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 昼間 貸与；	90	時間
				路面整正装置 作業区分B ﾌﾞﾚｰﾄﾞ押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 昼間 貸与；	40	時間

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				路面整正装置 作業区分C ﾌﾞﾚｰﾄﾞ押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 夜間 貸与；	100	時間
				路面整正装置 作業区分D ﾌﾞﾚｰﾄﾞ押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 夜間 貸与；	50	時間
				除雪補助 作業区分A 普通作業員；	80	時間
				除雪補助 作業区分B 普通作業員；	10	時間
				除雪補助 作業区分C 普通作業員；	70	時間
				除雪補助 作業区分D 普通作業員；	10	時間
運搬除雪工	式	1	1,290,370	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 作業区分A ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 昼間 損耗品持込；	10	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 作業区分B ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 昼間 損耗品持込；	10	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 作業区分C ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 夜間 損耗品持込；	10	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 作業区分D ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 夜間 損耗品持込；	10	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分A	10	時間

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 昼間 貸与；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				作業区分B		
				ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 昼間 貸与；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				作業区分C		
				ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 夜間 貸与；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				作業区分D		
				ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型180KW(250PS) 夜間 貸与；		
				運搬除雪補助	10	時間
				作業区分A		
				普通作業員；		
				運搬除雪補助	10	時間
				作業区分B		
				普通作業員；		
				運搬除雪補助	10	時間
				作業区分C		
				普通作業員；		
				運搬除雪補助	10	時間
				作業区分D		
				普通作業員；		
凍結防止工	式	1	12,410,000	凍結防止剤散布	200	時間
				作業区分A		
				湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 昼間 機械貸与 損		
				耗品持込；		
				凍結防止剤散布	200	時間
				作業区分B		
				湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 昼間 機械貸与 損		
				耗品持込；		
				凍結防止剤散布	200	時間
				作業区分C		
				湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 夜間 機械貸与 損		
				耗品持込；		

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線中部保守工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				凍結防止剤散布 作業区分D 湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3　夜間 機械貸与 損 耗品持込；	200	時間
待機費	式	1	711,140	待機補償費	1	式
その他	式	1	2,539,640	除雪機械始動準備	1	式
				ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ確認	1	式
直接工事費	式	1	137,413,350			
共通仮設費	式	1	16,110,000			
共通仮設費	式	1	1,492,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,492,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	14,618,000			
純工事費	式	1	153,523,350			
現場管理費	式	1	75,641,000			
工事原価	式	1	229,164,350			
一般管理費等	式	1	35,145,650			
工事価格	式	1	264,310,000			