

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道三次庄原地区整備工事
工事地名	広島県三次市甲奴町小童～庄原市高野町和南原地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	164日間	自 令和7年5月21日 至 令和7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道三次庄原地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	5,586,120	
道路土工	式	1	115,962	
路体盛土工	式	1	115,962	路体(築堤)盛土 140 m3 2.5m以上4.0m未満；
舗装工	式	1	459,620	
切削オーバーレイ工	式	1	459,620	切削オーバーレイ 140 m2 7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)；
排水構造物工	式	1	368,020	
作業土工	式	1	58,420	
側溝工	式	1	309,600	プレキャストU型側溝 30 m PU1-B300-H300；
道路附属施設工	式	1	91,040	
境界工	式	1	91,040	境界杭 10 本 120×120×1000mm 根巻き基礎無し；
法面工	式	1	6,879	
植生工	式	1	6,879	人工張芝 10 m2
除草工	式	1	48,349	
道路除草工	式	1	48,349	除草 700 m2
応急処理工	式	1	1,822,000	
応急処理作業工	式	1	1,822,000	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	818,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道三次庄原地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	818,000	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 100 m3
仮設工	式	1	1,856,250	
工事用道路工	式	1	468,200	土のう 100 袋
交通管理工	式	1	1,388,050	交通誘導警備員 85 人日
直接工事費	式	1	5,586,120	
共通仮設費	式	1	1,054,000	
共通仮設費	式	1	98,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	98,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	956,000	
純工事費	式	1	6,640,120	
現場管理費	式	1	3,472,000	
工事原価	式	1	10,112,120	
一般管理費等	式	1	2,227,880	
工事価格	式	1	12,340,000	