

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|---------------------------|
| 工事名 | 令和8年度国道54号区画線工事 |
| 工事地名 | 広島県安芸高田市八千代町上根～三次市布野町横谷地内 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 三次河川国道事務所 | 道路管理課 |
| 2) 主工種 | 道路維持工事 | |
| 3) 工期 | 155日間 | 自 令和 8年 4月29日 至 令和 8年 9月30日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和8年度国道54号区画線工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----------|--|---|-------|---|---|-------|---|---|-----|---|---|-----|---|-----------------------------------|--------|---|-----------------------------------|--------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路修繕 | 式 | 1 | 7,576,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区画線工 | 式 | 1 | 6,878,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区画線工 | 式 | 1 | 6,878,850 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4,500</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；</td> <td style="text-align: right;">4,500</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；</td> <td style="text-align: right;">250</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；</td> <td style="text-align: right;">250</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>^イイ式区画線 ^イイ式 水性型 実線 15cm 加熱 白；</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>^イイ式区画線 ^イイ式 水性型 実線 15cm 加熱 白；</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> </table> | 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； | 4,500 | m | 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； | 4,500 | m | 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； | 250 | m | 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； | 250 | m | ^イイ式区画線 ^イイ式 水性型 実線 15cm 加熱 白； | 10,000 | m | ^イイ式区画線 ^イイ式 水性型 実線 15cm 加熱 白； | 10,000 | m |
| 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； | 4,500 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； | 4,500 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； | 250 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； | 250 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ^イイ式区画線 ^イイ式 水性型 実線 15cm 加熱 白； | 10,000 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ^イイ式区画線 ^イイ式 水性型 実線 15cm 加熱 白； | 10,000 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | 698,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 698,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 7,576,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,739,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 125,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 125,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 1,614,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

