# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和６年度江の川上流柳原地区護岸工事 |
| 工事地名 | 広島県安芸高田市吉田町地先 |

２．工事内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 年　月 | | | １２） | 設 計 年 月 | 年　月 |
| ２） | 事務所名 | 三次河川国道事務所　河川管理課 | | | １３） | 機械損料一括補正 | 0　　労務費一括割増　　0% |
| ３） | 工事番号 | 8752520100 | | | １４） | 単価適用年月 | 2025年 3月 |
| ４） | 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | | | １５） | 歩掛適用年月 | 2025年 3月 |
| ５） | 変更回数 | 0回 | | | １６） | 前請負工事費 | 0 |
| ６） | 主 工 種 | 河川工事 | | | １７） | 前請負代金額 | 0 |
| ７） | 工 事 量 | | | | １８） | 調 整 区 分 | 0 |
| ８） | 工　　期 | 353日間 | 自 | 令和 7年 3月30日 | １９） | 共通仮設費対象額 | |
| | | （当初） | 至 | 令和 8年 3月17日 | ２０） | 現場管理費対象額 | |
| | | （　0回変更） | 至 | 年　月　日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | |
| ９） | 施 工 県 | 広島県 | | | ２２） | 処 分 費 等 | 0 |
| １０） | 地　　区 | 安芸高田 | | | ２３） | 公 告 日 | 令和 7年 1月27日 |
| １１） | 河川・路線 | 江の川 | | | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年　月　日 |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計総括表

| 工事名 | 令和６年度江の川上流柳原地区護岸工事　（当　初） | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 築堤･護岸 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | 式 | 1 | | 79,787,878 | | | |
| 河川土工 | 式 | 1 | | 5,358,768 | | | |
| 掘削工 | 式 | 1 | | 3,948,160 | | | |
| 法面整形工 | 式 | 1 | | 1,410,608 | | | |
| 法覆護岸工 | 式 | 1 | | 73,612,610 | | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | | 2,209,172 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張) | 式 | 1 | | 63,928,856 | | | |
| 護岸付属物工 | 式 | 1 | | 7,474,582 | | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | | 816,500 | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | | 816,500 | | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | 79,787,878 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | | 7,140,000 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | | 821,000 | | | |

# 設計総括表

| 工事名 | 令和６年度江の川上流柳原地区護岸工事　（当　初） | 事業区分 | 共通仮設費 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 共通仮設費 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | | 821,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | | 6,319,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | 86,927,878 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | 23,974,000 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | 110,901,878 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | 18,748,122 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | 129,650,000 | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | 12,965,000 | | | |
| 工事費計 | 式 | 1 | | 142,615,000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度江の川上流柳原地区護岸工事　（当　初） | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 築堤･護岸 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | | 式 | 1 | | 79,787,878 | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 5,358,768 | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 3,948,160 | | | |
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土有 普通土30,000m3未満 又は湿地軟弱土 | m3 | 8,400 | 328.8 | 2,761,920 | | | 単-1号 |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 8,800 | 134.8 | 1,186,240 | | | 単-2号 |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 1,410,608 | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 1,543 | 863.5 | 1,332,380 | | | 単-3号 |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 180 | 434.6 | 78,228 | | | 単-4号 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 73,612,610 | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 2,209,172 | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 2,003 | 250.9 | 502,552 | | | 単-5号 |
| 埋戻し | | m3 | 1,430 | 1,066 | 1,524,380 | | | 単-6号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度江の川上流柳原地区護岸工事　（当　初） | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 築堤･護岸 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | m2 | 400 | 455.6 | 182,240 | | | 単-7号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張) | | 式 | 1 | | 63,928,856 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 底幅 600ｃｍ 高さ 700ｃｍ | m | 250 | 33,310 | 8,327,500 | | | 単-8号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 底幅 600ｃｍ 高さ 700ｃｍ | m | 250 | 33,310 | 8,327,500 | | | 単-9号 |
| 連節ﾌﾞﾛｯｸ張 | | m2 | 1,720 | 25,700 | 44,204,000 | | | 単-10号 |
| 胴込・裏込材（砕石） | RC-40 | m3 | 344 | 8,924 | 3,069,856 | | | 単-11号 |
| 護岸付属物工 | | 式 | 1 | | 7,474,582 | | | |
| 小段平張工 | | m | 250 | 28,030 | 7,007,500 | | | 単-12号 |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 126 | 3,707 | 467,082 | | | 単-13号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 816,500 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 816,500 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 50 | 16,330 | 816,500 | | | 単-14号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度江の川上流柳原地区護岸工事　（当　初） | 事業区分 | 河川改修 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 築堤･護岸 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 79,787,878 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 7,140,000 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 821,000 | | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 821,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 6,319,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 86,927,878 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 23,974,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 110,901,878 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 18,748,122 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 129,650,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 12,965,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 142,615,000 | | | |

# 内訳書<データ無し>

| | |
|---|---|
| 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 328.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | ｍ３ | 1 | 328.8 | 328.8 | CB210100 |
| 計 | | | | | 328.8 | |
| 単価 | | | | | 328.8 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 134.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)<br>無し | ｍ３ | 1 | 134.8 | 134.8 | CB210610 |
| 計 | | | | | 134.8 | |
| 単価 | | | | | 134.8 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 863.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 863.5 | 863.5 | CB220010 |
| 計 | | | | | 863.5 | |
| 単価 | | | | | 863.5 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 434.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 434.6 | 434.6 | CB220010 |
| 計 | | | | | 434.6 | |
| 単価 | | | | | 434.6 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 250.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 標準 無し 無し | ｍ３ | 1 | 250.9 | 250.9 | CB210030 |
| 計 | | | | | 250.9 | |
| 単価 | | | | | 250.9 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 埋戻し | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,066 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | ｍ３ | 1 | 1,066 | 1,066 | CB210410 |
| 計 | | | | | 1,066 | |
| 単価 | | | | | 1,066 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 455.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | ｍ２ | 1 | 455.6 | 455.6 | CB210080 |
| 計 | | | | | 455.6 | |
| 単価 | | | | | 455.6 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 底幅 600ｃｍ 高さ 700ｃｍ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 33,310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト基礎ブロック | | m | 10 | 4,769 | 47,690 | CB226220 |
| プレキャスト基礎ブロック（材料費） | | 個 | 5 | 54,300 | 271,500 | WYB00001 |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,762 | 1,762 | CB221110 |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | ｍ３ | 3.943 | 3,069 | 12,101.06 | CB210410 |
| 計 | | | | | 333,053.06 | |
| 単価 | | | | | 33,310 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 底幅 600ｃｍ 高さ 700ｃｍ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 33,310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト基礎ブロック | | m | 10 | 4,769 | 47,690 | CB226220 |
| プレキャスト基礎ブロック（材料費） | | 個 | 5 | 54,300 | 271,500 | WYB00002 |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,762 | 1,762 | CB221110 |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | ｍ３ | 3.943 | 3,069 | 12,101.06 | CB210410 |
| 計 | | | | | 333,053.06 | |
| 単価 | | | | | 33,310 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 連節ﾌﾞﾛｯｸ張 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 25,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 連節ブロック張 | | 150kg/個以上 連結金具 不要 有り | ｍ２ | 1 | 25,700 | 25,700 | CB226040 | |
| 計 | | | | | | 25,700 | | |
| 単価 | | | | | | 25,700 | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | 胴込・裏込材（砕石） | RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,924 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 胴込・裏込材（砕石） | | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石<br>RC-40 | ｍ３ | 1 | 8,924 | 8,924 | CB226120 | |
| 計 | | | | | | 8,924 | | |
| 単価 | | | | | | 8,924 | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | 小段平張工 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 28,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 25 | 1,762 | 44,050 | CB221110 |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | ｍ３ | 5.3 | 37,610 | 199,333 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | ｍ２ | 4.06 | 9,083 | 36,876.98 | CB240210 |
| 計 | | | | | 280,259.98 | |
| 単価 | | | | | 28,030 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地板 | 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10 | ｍ２ | 1 | 3,707 | 3,707 | CB224710 |
| 計 | | | | | 3,707 | |
| 単価 | | | | | 3,707 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | 16,330 | 16,330 | WB010212<br>単－　15号 |
| 計 | | | | | 16,330 | |
| 単価 | | | | | 16,330 | 円／人日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 16,328 | 16,328 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 16,330 | |
| 単価 | | | | | 16,330 | 円／人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |