

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度尾道松江線世羅地区外整備工事
工事地名	広島県尾道市木ノ庄町～三次市三良坂町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年10月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5253010009	14) 単価適用年月	2025年9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	160日間 自 令和7年10月23日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	三次	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年8月18日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度尾道松江線世羅地区外整備工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持							
	式	1		7,300,095			
道路土工							
	式	1		41,730			
掘削工							
	式	1		41,730			
舗装工							
	式	1		552,900			
アスファルト舗装補修工							
	式	1		552,900			
防護柵工							
	式	1		207,700			
路側防護柵工							
	式	1		207,700			
道路付属施設工							
	式	1		561,870			
道路付属物工							
	式	1		561,870			
道路清掃工							
	式	1		129,900			
排水施設清掃工							
	式	1		129,900			
除草工							
	式	1		39,625			
道路除草工							
	式	1		39,625			

設計総括表

工事名	令和7年度尾道松江線世羅地区外整備工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工	式	1		3,993,300			
応急処理事業工	式	1		3,993,300			
仮設工	式	1		1,745,000			
交通管理工	式	1		1,745,000			
排水構造物工	式	1		28,070			
側溝工	式	1		28,070			
直接工事費	式	1		7,300,095			
共通仮設費	式	1		1,697,000			
共通仮設費	式	1		121,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		121,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		1,576,000			
純工事費	式	1		8,997,095			
現場管理費	式	1		5,276,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度尾道松江線世羅地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,300,095				
道路土工		式	1		41,730				
掘削工		式	1		41,730				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	130	321	41,730			単-1号	
舗装工		式	1		552,900				
アスファルト舗装補修工		式	1		552,900				
パッチング	密粒度As(13) 日施工 量5t以上20t未満	t	15	36,860	552,900			単-2号	
防護柵工		式	1		207,700				
路側防護柵工		式	1		207,700				
ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 21m未 満 曲線部補正無	m	10	20,770	207,700			単-3号	
道路付属施設工		式	1		561,870				
道路付属物工		式	1		561,870				

設計内訳書

工事名	令和7年度尾道松江線世羅地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標	片面φ100以下支柱径φ60.5 土中建込10本以上30本未満	本	20	9,621	192,420			単-4号	
車線分離標	可変式穿孔式φ80×650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	15	24,630	369,450			単-5号	
道路清掃工		式	1		129,900				
排水施設清掃工		式	1		129,900				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	200	475.7	95,140			単-6号	
柵清掃	人力 土砂厚 24cm	箇所	20	1,738	34,760			単-7号	
除草工		式	1		39,625				
道路除草工		式	1		39,625				
除草	肩掛け式	m ²	500	79.25	39,625			単-8号	
応急処理工		式	1		3,993,300				
応急処理作業工		式	1		3,993,300				
応急作業		式	1		3,993,300			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和7年度尾道松江線世羅地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		1,745,000				
交通管理工		式	1		1,745,000				
交通誘導警備員		人日	100	17,450	1,745,000			単-9号	
排水構造物工		式	1		28,070				
側溝工		式	1		28,070				
プラスチックU型側溝	PU1-B300-H300	m	5	5,614	28,070			単-10号	
直接工事費		式	1		7,300,095				
共通仮設費		式	1		1,697,000				
共通仮設費		式	1		121,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		121,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,576,000				
純工事費		式	1		8,997,095				

設計内訳書

工事名	令和7年度尾道松江線世羅地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		5,276,000				
工事原価		式	1		14,273,095				
一般管理費等		式	1		3,046,905				
工事価格		式	1		17,320,000				
消費税相当額		式	1		1,732,000				
工事費計		式	1		19,052,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	321	321	CB210100	
	計					321		
	単価					321	円/m3	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2号	パッチング	密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	36,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱合材補修工	5t以上20t未満	t	1	36,860	36,860	WB434610 単一 11号	
	計					36,860		
	単価					36,860	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	20,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	20,770	20,770	WB810510 単一 12号	
	計					20,770		
	単価					20,770	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	視線誘導標	片面 φ100以下支柱径 φ60.5 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	9,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	9,621	9,621	WB812310 単一 13号	
	計					9,621		
	単価					9,621	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-5号	車線分離標	可変式穿孔式φ80×650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	24, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	24, 630	24, 630	WB812400 単一 14号	
	計					24, 630		
	単価					24, 630	円/本	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-6号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	475. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	475. 7	475. 7	CB433510	
	計					475. 7		
	単価					475. 7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	柵清掃	人力 土砂厚 24cm	単位	箇所	数量	1	単価	1,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,738	1,738	CB433710	
計						1,738		
単価						1,738	円/箇所	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1	単価	79.25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	79.25	79.25	CB432110	
計						79.25		
単価						79.25	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人日	50	18,870		943,500	WB010211 単一 15号
	交通誘導警備員 B		人日	50	16,020		801,000	WB010212 単一 16号
	計						1,744,500	
	単価						17,450	円/人日

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-10号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 無し	m	1	5,614		5,614	WB821410 単一 17号
	計						5,614	
	単価						5,614	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-11号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	36,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	25,704	2,827			
特殊作業員		人	0.23	25,602	5,888			
普通作業員		人	0.22	22,338	4,914			
振動ローラ運転		日	0.19	32,450	6,165		WK430560	
アスファルト合材	密粒度7スコン(13)	t	1	15,300	15,300		単一 18号	
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		1,766			
計					36,860			
単価					36,860		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	20,768	20,768		20,770
	諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
	計							20,770
	単価							20,770 円/m

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,621.26	9,621		9,621
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計							9,621
	単価							9,621 円/本

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 09
							歩掛使用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-14号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24,624.81	24,624		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					24,630		
	単価					24,630	円/本	

							単価使用年月	2025. 09
							歩掛使用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,870	18,870		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,870		
	単価					18,870	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-16号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					16,020			
単価					16,020	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	5,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,538.95	35,389		
	U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,074.55	20,745		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					56,140		
	単価					5,614	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-18号	振動ローラ運転	単位	日	数量	1	単価	32,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1	25,602	25,602		
軽油		L	11	145	1,595		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2. 4～2. 6 t	日	1. 4	3,750	5,250		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					32,450		
単価					32,450	円／日	

工場管理費<データ無し>

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分7	0	
間接労務费率	0 %	
間接労務費計算額	0	
	0	
工場管理費		
工場純工事費	0	
非対象額計(一)	0	
管理費区分5	0	(一般管理費のみ対象額)
管理費区分9	0	(間接費非対象額)
工場管理費対象額	0	
工場管理费率	0 %	
工場管理費計上額	0	
	0	

共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0				
対象工事費	7,300,095	直接工事費	7,300,095	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3000万円を超える額)			
対象額 支 給 品（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		7,300,095		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		7,300,095			0		0
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		15.12 %			0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正		1		
率（補正後）		21.59 % (21.17% × 週休1.02)					
計上額		1,576,000			0		0
比較結果							
	当該追加工事	A					
	0	0				調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	7,300,095	直接工事費	7,300,095		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	7,300,095	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.67 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.67 %				
計上額	121,000		0		0
比較結果					
当該追加工事	A			調整工事計上額	0
	0				
	0				

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,697,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	8,997,095	単独（追加工事）直接工事費	7,300,095	単独（追加工事）共通仮設費	1,697,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	8,997,095	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,997,095		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	47.45 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	58.65 %（56.94% × 週休1.03）		0 %		
計上額	5,276,000		0		0
			808,844	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	三次河川国道事務所 道路管理課	工事番号	5253010009	第 0 回変更
発注年月	令和07年10月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			道路維持工事	

工事原価	14,273,095				
純工事費	8,997,095	現場管理費	5,276,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	14,273,095	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	14,273,095	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	14,273,095				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	21.31 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	3,046,905				
業務委託料等	0				
調査基準価格	16,962,000				
調査基準価格の100/110	15,420,000	（ 89.03 %）			

業務委託料等<データ無し>

事務所名	三次河川国道事務所 道路管理課	工事番号	5253010009	第 0 回変更	
発注年月	令和07年10月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	道路維持工事

--

調整工事情報<データ無し>

設計書番号
全処分費等
共通仮設費対象額（全処分費等を除く）
 共通仮設費率（補正前）
 施工地域補正率
 除雪工事補正係数
共通仮設費計上額
現場環境改善費対象額
 現場環境改善費率（補正前）
 市街地補正
現場環境改善費計上額

現場管理費対象額（全処分費等を除く）
 現場管理費率（補正前）
 施工地域等補正率
 施工時期補正率
 緊急工事費補正率
 砂防・地滑り補正率
現場管理費計上額
一般管理費等対象工事原価（全処分費等を除く）
 一般管理費等率（契約保証を除く）
 前払金による補正係数
 財団法人等による補正係数
一般管理費等計上額（契約保証を除く）
主たる工種

工種	工種毎の金額								
----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------

合算工事情報<データ無し>

工種別金額	工 種	単独(追加工事)	現 工 事	合 算 工 事
-------	-----	----------	-------	---------