

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度三次管内道路マネジメント業務
履行場所	三次河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名 三次河川国道事務所 調査設計課

2) 履行期間 249 日間 自 令和 7年 4月22日
至 令和 7年12月26日

3) 設計説明

本業務は三次河川国道事務所管内において、地域ニーズや現況課題の抽出及び整理を行うとともに、道路整備効果の検討等を行う業務である。

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和7年度三次管内道路マネジメント業務			業種	測量業務
				項目	交通量等現地調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
交通量等現地調査	式	1	7,127,733		
交通量等現地調査	式	1	7,127,733		
車籍地調査	式	1	5,710,751	車籍地調査	1 式
現況交通量調査	式	1	1,416,982	現況交通量調査	1 式
直接経費	式	1	37,479		
直接経費	式	1	37,479		
旅費交通費	式	1	37,479		
直接測量費	式	1	7,165,212		
間接測量費	式	1	5,484,788		
諸経費	式	1	5,484,788		
測量業務価格	式	1	12,650,000		
道路マネジメント	式	1	8,066,725		
道路マネジメント	式	1	8,066,725		
計画準備	式	1	350,000	計画準備	1 式
物流、防災等広域的な観点から管内の地理的特性や地域特性等を踏まえ	式	1	1,449,350	地域ニーズや現況課題の抽出及び整理 新たな道路事業方針の検討	1 式 1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度三次管内道路マネジメント業務			業種	設計業務
				項目	道路マネジメント
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路事業の新規事業化に向けた対策 検討等	式	1	4,588,225	道路・交通課題の整理	1 式
				防災対策・整備方針の検討	1 式
				道路予備設計（A）	1 式
				新規事業化に向けた関係機関等との 勉強会資料等作成	1 式
道路整備効果の検討	式	1	756,550	道路整備効果の検討	1 式
広報の改善検討等	式	1	476,200	広報の改善検討等	1 式
報告書作成	式	1	446,400	報告書作成	1 式
共通	式	1	747,920		
共通（調査・計画業務）	式	1	747,920		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
公開用成果品作成	式	1	135,420	公開用成果品作成	1 式
直接経費	式	1	291,338		
直接経費	式	1	291,338		
旅費交通費	式	1	131,338		
電子成果品作成費	式	1	160,000		
直接原価（その他原価除く）	式	1	9,105,983		

積算内訳書

業務名	令和7年度三次管内道路マネジメント業務			業種	設計業務
				項目	その他原価
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
その他原価	式	1	4,746,686		
一般管理費等	式	1	7,457,331		
業務価格	式	1	21,310,000		
業務価格	式	1	33,960,000		