

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度三次管内道路マネジメント業務
履行場所	三次河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	調査設計課
2) 履行期間	311 日間	自 令和 8年 4月22日 至 令和 9年 2月26日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和8年度三次管内道路マネジメント業務			業種	測量業務
				項目	交通量等現地踏査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
交通量等現地踏査	式	1	5,236,410		
交通量等現地踏査	式	1	5,236,410		
車籍地調査	式	1	4,416,160	車籍地調査	1 式
現況交通量調査	式	1	820,250	単路部交通量調査	1 式
				可搬型トラカン (24h) 単路部交通量調査	1 式
				ビデオ観測 (24h)	1 式
直接経費	式	1	128,155		
直接経費	式	1	128,155		
旅費交通費	式	1	29,155	旅費交通費 (率計上・宿泊無)	1 式
電子成果品作成費	式	1	99,000	電子成果品作成費	1 式
					1 式
直接測量費	式	1	5,364,565		
間接測量費	式	1	4,205,435		
諸経費	式	1	4,205,435		
測量業務価格	式	1	9,570,000		
道路マネジメント	式	1	12,757,639		
道路マネジメント	式	1	12,757,639		

積算内訳書

業務名	令和8年度三次管内道路マネジメント業務			業種	設計業務
				項目	道路マネジメント
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
計画準備	式	1	182,800	計画準備	1 式
物流、防災等広域的な観点から管内の地理的特性や地域特性等を踏まえ	式	1	3,184,350	地域ニーズや現況課題の抽出及び整理	1 式
				新たな道路事業方針の検討	1 式
				道路事業の新規事業化に向けた対策検討等	1 式
道路事業の新規事業化に向けた対策検討等	式	1	5,428,939	道路・交通課題の整理	1 式
				防災対策・整備方針の検討	1 式
				道路予備設計（A）	1 式
				新規事業化に向けた関係機関等との勉強会資料作成	1 式
道路整備効果の検討	式	1	702,750	道路整備効果の検討	1 式
広報の改善検討等	式	1	404,200	広報の改善検討等	1 式
一般国道183号鍵掛峠道路の事業再評価における防災に係る整備効果報告書作成	式	1	2,057,000	一般国道183号鍵掛峠道路の事業再評価における防災に係る整備効果	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	779,460		
共通（設計業務）	式	1	139,660		
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	639,800		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度三次管内道路マネジメント業務			業種	設計業務
				項目	直接経費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接経費	式	1	347,802		
直接経費	式	1	347,802		
旅費交通費	式	1	170,802	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	177,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	13,884,901		
その他原価	式	1	6,172,949		
一般管理費等	式	1	10,792,150		
業務価格	式	1	30,850,000		
業務価格	式	1	40,420,000		