

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和7年度江の川上流環境整備設計他業務
履行場所	三次河川国道事務所管内

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	三次河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25875252020005	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年 4月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	217 日間 自 令和 7年 5月24日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年 5月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年 5月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流環境整備設計他業務				業種 項目	測量業務 基準点測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量		式	1		432,960			
基準点測量		式	1		432,960			
4級基準点測量		式	1		432,960			
4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	点	12	36,080	432,960			単 1号
地形測量		式	1		2,950,356			
現地測量		式	1		2,950,356			
現地測量		式	1		2,950,356			
現地測量 (作業計画)		業務	1		40,140			内 1号

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流環境整備設計他業務				業種 項目	測量業務 地形測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地測量		(km2)式	(0.2 )1		2,910,216			内 2号
応用測量		式	1		2,664,450			
路線測量		式	1		2,664,450			
路線測量		式	1		2,664,450			
作業計画		業務	1		108,090			内 3号
現地踏査		km	1.2	152,500	183,000			単 2号
中心線測量		km	1.2	470,600	564,720			単 3号
縦断測量		km	1.2	390,200	468,240			単 4号

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流環境整備設計他業務				業種 項目	測量業務 応用測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断測量		km	1.2	1,117,000	1,340,400			単 5号
直接経費		式	1		100,000			
直接経費		式	1		100,000			
電子成果品作成費		式	1		100,000			
電子成果品作成費		式	1		100,000			内 4号
直接測量費		式	1		6,147,766			
間接測量費		式	1		4,762,234			
諸経費		式	1		4,762,234			内 5号

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流環境整備設計他業務					業種 項目	測量業務 測量業務価格		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
測量業務価格		式	1		10,910,000				
河川構造物設計		式	1		4,264,328				
護岸設計		式	1		4,264,328				
護岸詳細設計		式	1		4,264,328				
護岸詳細設計	片側	(m)式	(500 )1		4,264,328			内 6号	
共通		式	1		781,370				
共通（設計業務）		式	1		781,370				
打合せ等		式	1		612,500				

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流環境整備設計他業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		612,500			内 7号
その他		式	1		33,450			
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 6号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 8号
直接経費		式	1		348,261			
直接経費		式	1		348,261			
旅費交通費		式	1		31,261			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流環境整備設計他業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		31,261			内 9号
電子成果品作成費		式	1		317,000			
電子成果品作成費		式	1		317,000			内 10号
直接原価（その他原価除く）		式	1		5,393,959			
その他原価		式	1		2,672,086			
一般管理費等		式	1		4,333,955			
業務価格		式	1		12,400,000			
業務価格		式	1		23,310,000			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流環境整備設計他業務				業種 項目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		2,331,000			
業務委託料		式	1		25,641,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地測量（作業計画）		業務	1		40,140	内 11 号
計						40,140	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		(km2)式	(0.2 )1		71,478	内 12 号
	細部測量		(km2)式	(0.2 )1		2,169,995	内 13 号
	数値編集		(km2)式	(0.2 )1		431,104	内 14 号
	数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.2 )1		237,639	内 15 号
計						2,910,216	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		108,090	内 16号
計						108,090	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5,309,721	
	電子成果品作成費		式	1		100,000	2.3×直人費(千円)×0.44 (千円未満切り捨て)
計						100,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		6,147,766	成果検定費を除く
	諸経费率		%	77.6			
諸経費			式	1		4,770,666	直接測量費×諸経费率
調整額						-8,432	
計						4,762,234	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 6号	護岸詳細設計		片側				
	設計計画 片側		(m)式	(500 )1		199,473	内 17号
	現地踏査 片側		(m)式	(500 )1		252,666	内 18号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(500 )1		192,958	内 19号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(500 )1		211,701	内 20号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(500 )1		132,445	内 21号
	景観検討 片側		(m)式	(500 )1		156,186	内 22号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(500 )1		204,381	内 23号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(500 )1		211,701	内 24号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(500 )1		79,252	内 25号
	付帯施設設計 排水管渠 片側		(m)式	(500 )1		79,252	内 26号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(500 )1		132,445	内 27号

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 6号	護岸詳細設計		片側				
	施工計画 片側		(m)式	(500 )1		368,691	内 28号
	仮設計画 片側		(m)式	(500 )1		211,701	内 29号
	図面作成 片側		(m)式	(500 )1		728,546	内 30号
	パース作成 片側		(m)式	(500 )1		211,701	内 31号
	数量計算 片側		(m)式	(500 )1		312,284	内 32号
	照査 片側		(m)式	(500 )1		326,279	内 33号
	報告書作成 片側		(m)式	(500 )1		252,666	内 34号
計						4,264,328	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 35 号
計						612,500	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 36 号
計						135,420	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		4,962,091	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		31,261	直人費×0.0063
計						31,261	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		4,962,091	
	電子成果品作成費		式	1		317,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						317,000	

現地測量（作業計画）

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		40,140	
	測量主任技師 内業		人	0.2	60,600	12,120	
	測量技師 内業		人	0.3	52,300	15,690	
	測量技師補 内業		人	0.3	41,100	12,330	
変化率				1		40,140	対象額：40,140
計						40,140	

現地測量

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		63,398	
	測量主任技師 内業		人	0.516	60,600	31,269	
	測量技師 内業		人	0.344	52,300	17,991	
	測量技師補 内業		人	0.344	41,100	14,138	
機械経費			式	1		3,169	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		316	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		1,267	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		3,328	精度管理費係数 0.050
変化率				1		71,478	対象額：71,478
計						71,478	

現地測量

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	細部測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,924,609	
	測量技師 外業		人	10.492	52,300	548,731	
	測量技師補 外業		人	16.168	41,100	664,504	
	測量技師補 内業		人	5.332	41,100	219,145	
	測量助手 外業		人	14.104	34,900	492,229	
機械経費			式	1		96,230	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		9,623	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		38,492	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		101,041	精度管理費係数 0.050
変化率				1		2,169,995	対象額：2,169,995
計						2,169,995	

現地測量

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	数値編集						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		382,356	
	測量技師 内業		人	2.58	52,300	134,934	
	測量技師補 内業		人	6.02	41,100	247,422	
機械経費			式	1		19,117	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		1,911	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		7,647	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		20,073	精度管理費係数 0.050
変化率				1		431,104	対象額：431,104
計						431,104	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	数値地形図データファイルの作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		210,768	
	測量技師 内業		人	2.408	52,300	125,938	
	測量技師補 内業		人	2.064	41,100	84,830	
機械経費			式	1		10,538	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		1,053	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		4,215	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		11,065	精度管理費係数 0.050
変化率				1		237,639	対象額：237,639
計						237,639	

作業計画

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,090	
	測量主任技師 内業		人	0.6	60,600	36,360	
	測量技師 内業		人	0.9	52,300	47,070	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
計						108,090	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		195,562	
	主任技師		人	0.875	66,900	58,537	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
直接経費			式	1		3,911	
	電子計算機使用料		式	1		3,911	直接人件費の 2 %
計						199,473	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		247,712	
	主任技師		人	0.875	66,900	58,537	
	技師 (A)		人	1.75	59,600	104,300	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
直接経費			式	1		4,954	
	電子計算機使用料		式	1		4,954	直接人件費の 2 %
計						252,666	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		189,175	
	技師 (A)		人	1.75	59,600	104,300	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
直接経費			式	1		3,783	
	電子計算機使用料		式	1		3,783	直接人件費の 2 %
計						192,958	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		207,550	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
	技師 (C)		人	1.75	40,300	70,525	
直接経費			式	1		4,151	
	電子計算機使用料		式	1		4,151	直接人件費の 2 %
計						211,701	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		129,849	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	0.875	48,500	42,437	
	技師 (C)		人	0.875	40,300	35,262	
直接経費			式	1		2,596	
	電子計算機使用料		式	1		2,596	直接人件費の 2 %
計						132,445	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	景観検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		153,124	
	主任技師		人	0.875	66,900	58,537	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	0.875	48,500	42,437	
直接経費			式	1		3,062	
	電子計算機使用料		式	1		3,062	直接人件費の 2 %
計						156,186	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		200,374	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	0.875	48,500	42,437	
	技師 (C)		人	2.625	40,300	105,787	
直接経費			式	1		4,007	
	電子計算機使用料		式	1		4,007	直接人件費の 2 %
計						204,381	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		207,550	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
	技師 (C)		人	1.75	40,300	70,525	
直接経費			式	1		4,151	
	電子計算機使用料		式	1		4,151	直接人件費の 2 %
計						211,701	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	付帯施設設計 階段工等 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		77,699	
	技師 (B)		人	0.875	48,500	42,437	
	技師 (C)		人	0.875	40,300	35,262	
直接経費			式	1		1,553	
	電子計算機使用料		式	1		1,553	直接人件費の 2 %
計						79,252	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	付帯施設設計 排水管渠 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		77,699	
	技師 (B)		人	0.875	48,500	42,437	
	技師 (C)		人	0.875	40,300	35,262	
直接経費			式	1		1,553	
	電子計算機使用料		式	1		1,553	直接人件費の 2 %
計						79,252	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	付帯施設設計 その他施設 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		129,849	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	0.875	48,500	42,437	
	技師 (C)		人	0.875	40,300	35,262	
直接経費			式	1		2,596	
	電子計算機使用料		式	1		2,596	直接人件費の 2 %
計						132,445	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		361,462	
	技師 (A)		人	2.625	59,600	156,450	
	技師 (B)		人	3.5	48,500	169,750	
	技師 (C)		人	0.875	40,300	35,262	
直接経費			式	1		7,229	
	電子計算機使用料		式	1		7,229	直接人件費の 2 %
計						368,691	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		207,550	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
	技師 (C)		人	1.75	40,300	70,525	
直接経費			式	1		4,151	
	電子計算機使用料		式	1		4,151	直接人件費の 2 %
計						211,701	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		714,261	
	技師 (B)		人	2.625	48,500	127,312	
	技師 (C)		人	4.375	40,300	176,312	
	技術員		人	11.375	36,100	410,637	
直接経費			式	1		14,285	
	電子計算機使用料		式	1		14,285	直接人件費の 2 %
計						728,546	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	パース作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		207,550	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
	技師 (C)		人	1.75	40,300	70,525	
直接経費			式	1		4,151	
	電子計算機使用料		式	1		4,151	直接人件費の 2 %
計						211,701	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		306,161	
	技師 (B)		人	0.875	48,500	42,437	
	技師 (C)		人	2.625	40,300	105,787	
	技術員		人	4.375	36,100	157,937	
直接経費			式	1		6,123	
	電子計算機使用料		式	1		6,123	直接人件費の 2 %
計						312,284	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		319,882	
	主任技師		人	0.875	66,900	58,537	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	3.15	48,500	152,775	
	技師 (C)		人	1.4	40,300	56,420	
直接経費			式	1		6,397	
	電子計算機使用料		式	1		6,397	直接人件費の 2 %
計						326,279	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		247,712	
	主任技師		人	0.875	66,900	58,537	
	技師 (A)		人	1.75	59,600	104,300	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
直接経費			式	1		4,954	
	電子計算機使用料		式	1		4,954	直接人件費の 2 %
計						252,666	

打合せ

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,500	
	主任技師		人	3.5	66,900	234,150	
	技師 (A)		人	3.5	59,600	208,600	
	技師 (B)		人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 36 号	公開成果品作成						
直接人件費			式	1		135,420	
	技師 (C)		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	4 級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	数量	1	単価	36,080
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	3,425	3,425	単	7 号
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	10,070	10,070	単	8 号
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	15,090	15,090	単	9 号
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,499	7,499	単	10 号
計						36,084		
単価						36,080	円/点	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価	152,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		km	1	152,500	152,500	単 11 号	
計						152,500		
単価						152,500	円/km	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	中心線測量		単位	km	数量	1	単価	470,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中心点座標計算		km	1	53,750	53,750	単 12 号	
	測定設置		km	1	309,400	309,400	単 13 号	
	線形地形図の作成		km	1	48,730	48,730	単 14 号	
	点検整理		km	1	58,760	58,760	単 15 号	
計						470,640		
単価						470,600	円/km	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	縦断測量		単位	km	数量	1	単価	390,200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測		km	1	239,000	239,000	単 16 号	
	縦断面図作成		km	1	91,110	91,110	単 17 号	
	点検整理		km	1	60,100	60,100	単 18 号	
計						390,210		
単価						390,200	円/km	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 5 号	横断測量		単位	km	数量	1	1,117,000
	観測		km	1	751,900	751,900	単 19 号
	横断面図作成		km	1	241,500	241,500	単 20 号
	点検整理		km	1	123,600	123,600	単 21 号
計						1,117,000	
単価						1,117,000	円/km

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告						単 22号	
			回	1	33,450	33,450		
計						33,450		
単価						33,450	円/回	

## 2次単価表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	点	数量	単価	金額	摘要
単 7号	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		35	単価 3,425
直接人件費			式	1			103,150	
	測量主任技師 内業		人	0.5	60,600		30,300	
	測量技師 内業		人	1	52,300		52,300	
	測量技師補 内業		人	0.5	41,100		20,550	
機械経費			式	1			2,578	直接人件費の2.5%
通信運搬費等			式	1			2,578	直接人件費の2.5%
材料費			式	1			2,063	直接人件費の2%
精度管理費			式	1			9,515	精度管理費係数 0.090
変化率				1			119,884	対象額：119,884
計							119,884	
単価							3,425	円/点

# 2次単価表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	点	数量	単価	金額	摘要
単 8号	選点 永久標識設置なし 伐採含まない						35	10,070
直接人件費			式	1			303,300	
	測量技師 外業		人	2.5	52,300		130,750	
	測量技師補 外業		人	2.5	41,100		102,750	
	測量助手 外業		人	2	34,900		69,800	
機械経費			式	1			7,582	直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1			7,582	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1			6,066	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1			27,979	精度管理費係数 0.090
変化率				1			352,509	対象額：352,509
計							352,509	
単価							10,070	円/点

# 2次単価表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	点	数量	単価	金額	摘要
単 9号	観測 永久標識設置なし 伐採含まない						35	15,090
直接人件費			式	1			454,700	
	測量技師 外業		人	3	52,300		156,900	
	測量技師補 外業		人	3	41,100		123,300	
	測量助手 外業		人	5	34,900		174,500	
機械経費			式	1			11,367	直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1			11,367	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1			9,094	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1			41,946	精度管理費係数 0.090
変化率				1			528,474	対象額：528,474
計							528,474	
単価							15,090	円/点

## 2次単価表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10号	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	7,499 摘要	
直接人件費			式	1		225,850		
	測量主任技師 内業		人	0.5	60,600	30,300		
	測量技師 内業		人	1.5	52,300	78,450		
	測量技師補 内業		人	2	41,100	82,200		
	測量助手 内業		人	1	34,900	34,900		
機械経費			式	1		5,646	直接人件費の 2.5 %	
通信運搬費等			式	1		5,646	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		4,517	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		20,834	精度管理費係数 0.090	
変化率				1		262,493	対象額：262,493	
計						262,493		



現地踏査

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141,220	
	測量技師 外業		人	1.6	52,300	83,680	
	測量技師補 外業		人	1.4	41,100	57,540	
機械経費			式	1		2,118	直接人件費の 1.5 %
材料費			式	1		9,179	直接人件費の 6.5 %
変化率				1		152,517	対象額：152,517
計						152,517	
単価						152,500	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中心点座標計算			km	1		53,750	
直接人件費			式	1		56,040	
	測量技師 内業		人	0.6	52,300	31,380	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
機械経費			式	1		2,241	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		3,082	直接人件費の 5.5 %
精度管理費			式	1		5,828	精度管理費係数 0.100
変化率				0.8		53,752	対象額 : 67,191
計						53,752	
単価						53,750	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	測定設置		単位	km	数量		単価	309,400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		322,610		
	測量技師 外業		人	2.5	52,300	130,750		
	測量技師補 外業		人	2.8	41,100	115,080		
	測量助手 外業		人	2.2	34,900	76,780		
機械経費			式	1		12,904	直接人件費の 4 %	
材料費			式	1		17,743	直接人件費の 5.5 %	
精度管理費			式	1		33,551	精度管理費係数 0.100	
変化率					0.8	309,446	対象額：386,808	
計						309,446		
単価						309,400	円/km	

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 14 号	線形地形図の作成		km	数量		1	48,730
直接人件費			式	1		50,810	
	測量技師 内業		人	0.5	52,300	26,150	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
機械経費			式	1		2,032	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		2,794	直接人件費の 5.5 %
精度管理費			式	1		5,284	精度管理費係数 0.100
変化率				0.8		48,736	対象額 : 60,920
計						48,736	
単価						48,730	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 15 号	点検整理		km	1		58,760	
直接人件費			式	1		61,270	
	測量技師 内業		人	0.7	52,300	36,610	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
機械経費			式	1		2,450	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		3,369	直接人件費の 5.5 %
精度管理費			式	1		6,372	精度管理費係数 0.100
変化率				0.8		58,768	対象額 : 73,461
計						58,768	
単価						58,760	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		206,520	
	測量技師 外業		人	1.6	52,300	83,680	
	測量技師補 外業		人	1.8	41,100	73,980	
	測量助手 外業		人	1.4	34,900	48,860	
機械経費			式	1		5,163	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		6,195	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		21,168	精度管理費係数 0.100
変化率				1		239,046	対象額 : 239,046
計						239,046	
単価						239,000	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 17 号	縦断面図作成		単位	km	数量	1	単価 91,110
直接人件費			式	1		78,720	
	測量技師 内業		人	0.7	52,300	36,610	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
	測量助手 内業		人	0.5	34,900	17,450	
機械経費			式	1		1,968	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		2,361	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		8,068	精度管理費係数 0.100
変化率				1		91,117	対象額 : 91,117
計						91,117	
単価						91,110	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 18 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価 60,100
直接人件費			式	1		51,930	
	測量技師 内業		人	0.6	52,300	31,380	
	測量技師補 内業		人	0.5	41,100	20,550	
機械経費			式	1		1,298	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		1,557	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		5,322	精度管理費係数 0.100
変化率				1		60,107	対象額 : 60,107
計						60,107	
単価						60,100	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		815,610	
	測量技師 外業		人	6.4	52,300	334,720	
	測量技師補 外業		人	7.2	41,100	295,920	
	測量助手 外業		人	5.3	34,900	184,970	
機械経費			式	1		20,390	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		20,390	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		83,600	精度管理費係数 0.100
変化率				0.8		751,992	対象額 : 939,990
計						751,992	
単価						751,900	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 20 号	横断面図作成		単位	km	数量	1	241,500
直接人件費			式	1		261,940	
	測量技師 内業		人	2.2	52,300	115,060	
	測量技師補 内業		人	2.3	41,100	94,530	
	測量助手 内業		人	1.5	34,900	52,350	
機械経費			式	1		6,548	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		6,548	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		26,848	精度管理費係数 0.100
変化率				0.8		241,507	対象額：301,884
計						241,507	
単価						241,500	円/km

横断測量

## 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 21 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価	123,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		134,120		
	測量技師 内業		人	1.7	52,300	88,910		
	測量技師補 内業		人	1.1	41,100	45,210		
機械経費			式	1		3,353	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		3,353	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		13,747	精度管理費係数 0.100	
変化率				0.8		123,658	対象額：154,573	
計						123,658		
単価						123,600	円/km	

照査技術者による報告

## 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 22 号	照査技術者による報告		単位	回	数量		単価	
						1		33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		33,450		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
計						33,450		
単価						33,450	円/回	