

鏡

1. 業務名

業務名	令和7年度江の川上流河川管理施設評価・監理検討業務
履行場所	三次河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	三次河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25875252020007	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年 5月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	219 日間 自 令和 7年 7月24日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年 7月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年 7月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流河川管理施設評価・監理検討業務					業種 項目	設計業務 河川管理施設評価		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川管理施設評価		式	1		6,934,650				
河川管理施設評価		式	1		6,934,650				
河川管理施設評価		式	1		6,934,650				
計画準備		式	1		361,400			内 1号	
河川管理施設の状態把握・評価		式	1		5,703,150			内 2号	
河川カルテ更新、工事履歴の更新補助		式	1		484,450			内 3号	
報告書作成		式	1		385,650			内 4号	
共通		式	1		572,920				

設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流河川管理施設評価・監理検討業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通（設計業務）		式	1		135,420			
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 5号
共通（調査・計画業務）		式	1		437,500			
打合せ等		式	1		437,500			
打合せ		式	1		437,500			内 6号
直接経費		式	1		262,862			
直接経費		式	1		262,862			

設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流河川管理施設評価・監理検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		111,862			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		111,862			内 7号
電子成果品作成費		式	1		151,000			
電子成果品作成費		式	1		151,000			内 8号
直接原価（その他原価除く）		式	1		7,770,432			
その他原価		式	1		4,042,826			
一般管理費等		式	1		6,356,742			
業務価格		式	1		18,170,000			

設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流河川管理施設評価・監理検討業務				業種 項目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		1,817,000			
業務委託料		式	1		19,987,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		361,400	内 9号
計						361,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2号	河川管理施設の状況把握・評価						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川管理施設の状況等の把握・評価		式	1		2,699,900	内 10号
	重要な案件への対応策の検討		式	1		562,850	内 11号
	横断的連絡調整会議の補助		式	1		980,000	内 12号
	対策と優先順位の検討		式	1		1,460,400	内 13号
計						5,703,150	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	河川カルテ更新、工事履歴の更新補助						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川カルテ更新、工事履歴の更新補助		式	1		484,450	内 14 号
計						484,450	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		385,650	内 15 号
計						385,650	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 16号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		437,500	内 17号
計						437,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		7,507,570	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		111,862	直人費×0.0149
計						111,862	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		7,507,570	
	電子成果品作成費		式	1		151,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						151,000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		361,400	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師 (A)		人	2.5	59,600	149,000	
	技師 (B)		人	3	48,500	145,500	
計						361,400	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	河川管理施設の状況等の把握・評価						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,699,900	
	主任技師		人	4	66,900	267,600	
	技師（A）		人	10	59,600	596,000	
	技師（B）		人	12	48,500	582,000	
	技師（C）		人	15	40,300	604,500	
	技術員		人	18	36,100	649,800	
計						2,699,900	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	重要な案件への対応策の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		562,850	
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人	2.5	48,500	121,250	
	技師 (C)		人	5	40,300	201,500	
	技術員		人	5	36,100	180,500	
計						562,850	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	横断的連絡調整会議の補助						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		980,000	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師（A）		人	2	59,600	119,200	
	技師（B）		人	6	48,500	291,000	
	技師（C）		人	8	40,300	322,400	
	技術員		人	5	36,100	180,500	
計						980,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	対策と優先順位の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,460,400	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師（A）		人	4	59,600	238,400	
	技師（B）		人	8	48,500	388,000	
	技師（C）		人	12	40,300	483,600	
	技術員		人	6	36,100	216,600	
計						1,460,400	

河川カルテ更新、工事履歴の更新補助

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	河川カルテ更新、工事履歴の更新補助						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		484,450	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	2	48,500	97,000	
	技師（C）		人	3.5	40,300	141,050	
	技術員		人	6	36,100	216,600	
計						484,450	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		385,650	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師 (A)		人	2.5	59,600	149,000	
	技師 (B)		人	3.5	48,500	169,750	
計						385,650	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 16 号	公開成果品作成						
直接人件費			式	1		135,420	
	技師 (C)		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		437,500	
	主任技師		人	2.5	66,900	167,250	
	技師 (A)		人	2.5	59,600	149,000	
	技師 (B)		人	2.5	48,500	121,250	
計						437,500	