

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和7年度江の川上流測量設計他業務
履行場所	三次河川国道事務所管内

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	三次河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25875252020006	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年 4月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	212 日間 自 令和 7年 5月29日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年 5月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年 5月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流測量設計他業務				業種 項目	測量業務 基準点測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量		式	1		721,600			
基準点測量		式	1		721,600			
4級基準点測量		式	1		721,600			
4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	点	20	36,080	721,600			単 1 号
地形測量		式	1		1,732,129			
現地測量		式	1		1,732,129			
現地測量		式	1		1,732,129			
現地測量 (作業計画)		業務	1		40,140			内 1 号

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流測量設計他業務				業種 項目	測量業務 地形測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地測量		(km2)式	(0.1 )1		1,691,989			内 2号
応用測量		式	1		3,090,510			
路線測量		式	1		3,090,510			
路線測量		式	1		3,090,510			
作業計画		業務	1		108,090			内 3号
現地踏査		km	1.4	152,500	213,500			単 2号
中心線測量		km	1.4	470,600	658,840			単 3号
縦断測量		km	1.4	390,200	546,280			単 4号

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流測量設計他業務				業種 項目	測量業務 応用測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断測量		km	1.4	1,117,000	1,563,800			単 5号
直接経費		式	1		96,000			
直接経費		式	1		96,000			
電子成果品作成費		式	1		96,000			
電子成果品作成費		式	1		96,000			内 4号
直接測量費		式	1		5,640,239			
間接測量費		式	1		4,409,761			
諸経費		式	1		4,409,761			内 5号

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流測量設計他業務				業種 項目	測量業務 測量業務価格		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
測量業務価格		式	1		10,050,000			
河川構造物設計		式	1		8,949,031			
護岸設計		式	1		8,949,031			
護岸詳細設計		式	1		8,949,031			
護岸詳細設計	片側	(m)式	(1,400)1		8,949,031			内 6号
共通		式	1		781,370			
共通（設計業務）		式	1		781,370			
打合せ等		式	1		612,500			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流測量設計他業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		612,500			内 7号
その他		式	1		33,450			
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 6号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 8号
直接経費		式	1		486,196			
直接経費		式	1		486,196			
旅費交通費		式	1		60,196			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流測量設計他業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		60,196			内 9号
電子成果品作成費		式	1		426,000			
電子成果品作成費		式	1		426,000			内 10号
直接原価（その他原価除く）		式	1		10,216,597			
その他原価		式	1		5,145,329			
一般管理費等		式	1		8,268,074			
業務価格		式	1		23,630,000			
業務価格		式	1		33,680,000			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流測量設計他業務				業種 項目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		3,368,000			
業務委託料		式	1		37,048,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地測量（作業計画）		業務	1		40,140	内 11 号
計						40,140	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		(km2)式	(0.1 )1		41,559	内 12 号
	細部測量		(km2)式	(0.1 )1		1,261,626	内 13 号
	数値編集		(km2)式	(0.1 )1		250,642	内 14 号
	数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.1 )1		138,162	内 15 号
計						1,691,989	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		108,090	内 16号
計						108,090	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		4,845,610	
	電子成果品作成費		式	1		96,000	2.3×直人費(千円)×0.44 (千円未満切り捨て)
計						96,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		5,640,239	成果検定費を除く
	諸経费率		%	78.2			
諸経費			式	1		4,410,666	直接測量費×諸経费率
調整額						-905	
計						4,409,761	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 6号	護岸詳細設計		片側				
	設計計画 片側		(m)式	(1,400 )1		455,940	内 17号
	現地踏査 片側		(m)式	(1,400 )1		577,524	内 18号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(1,400 )1		483,888	内 19号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(1,400 )1		302,736	内 20号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(1,400 )1		467,160	内 21号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(1,400 )1		483,888	内 22号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(1,400 )1		181,152	内 23号
	付帯施設設計 排水管渠 片側		(m)式	(1,400 )1		181,152	内 24号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(1,400 )1		302,736	内 25号
	施工計画 片側		(m)式	(1,400 )1		842,724	内 26号
	仮設計画 片側		(m)式	(1,400 )1		483,888	内 27号

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 6号	護岸詳細設計		片側				
	図面作成 片側		(m)式	(1,400 )1		1,665,252	内 28号
	パース作成 片側		(m)式	(1,400 )1		483,888	内 29号
	数量計算 片側		(m)式	(1,400 )1		713,796	内 30号
	照査 片側		(m)式	(1,400 )1		745,783	内 31号
	報告書作成 片側		(m)式	(1,400 )1		577,524	内 32号
計						8,949,031	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 33 号
計						612,500	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 34 号
計						135,420	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		9,554,930	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		60,196	直人費×0.0063
計						60,196	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		9,554,930	
	電子成果品作成費		式	1		426,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						426,000	

現地測量（作業計画）

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		40,140	
	測量主任技師 内業		人	0.2	60,600	12,120	
	測量技師 内業		人	0.3	52,300	15,690	
	測量技師補 内業		人	0.3	41,100	12,330	
変化率				1		40,140	対象額：40,140
計						40,140	

現地測量

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		36,860	
	測量主任技師 内業		人	0.3	60,600	18,180	
	測量技師 内業		人	0.2	52,300	10,460	
	測量技師補 内業		人	0.2	41,100	8,220	
機械経費			式	1		1,843	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		184	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		737	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		1,935	精度管理費係数 0.050
変化率				1		41,559	対象額：41,559
計						41,559	

現地測量

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	細部測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,118,960	
	測量技師 外業		人	6.1	52,300	319,030	
	測量技師補 外業		人	9.4	41,100	386,340	
	測量技師補 内業		人	3.1	41,100	127,410	
	測量助手 外業		人	8.2	34,900	286,180	
機械経費			式	1		55,948	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		5,594	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		22,379	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		58,745	精度管理費係数 0.050
変化率				1		1,261,626	対象額：1,261,626
計						1,261,626	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	数値編集						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		222,300	
	測量技師 内業		人	1.5	52,300	78,450	
	測量技師補 内業		人	3.5	41,100	143,850	
機械経費			式	1		11,115	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		1,111	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		4,446	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		11,670	精度管理費係数 0.050
変化率				1		250,642	対象額：250,642
計						250,642	

現地測量

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	数値地形図データファイルの作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		122,540	
	測量技師 内業		人	1.4	52,300	73,220	
	測量技師補 内業		人	1.2	41,100	49,320	
機械経費			式	1		6,127	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		612	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		2,450	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		6,433	精度管理費係数 0.050
変化率				1		138,162	対象額：138,162
計						138,162	

作業計画

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,090	
	測量主任技師 内業		人	0.6	60,600	36,360	
	測量技師 内業		人	0.9	52,300	47,070	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
計						108,090	

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		447,000	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
直接経費			式	1		8,940	
	電子計算機使用料		式	1		8,940	直接人件費の 2 %
計						455,940	

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		566,200	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)		人	4	59,600	238,400	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
直接経費			式	1		11,324	
	電子計算機使用料		式	1		11,324	直接人件費の 2 %
計						577,524	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		474,400	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
	技師 (C)		人	4	40,300	161,200	
直接経費			式	1		9,488	
	電子計算機使用料		式	1		9,488	直接人件費の 2 %
計						483,888	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		296,800	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	2	40,300	80,600	
直接経費			式	1		5,936	
	電子計算機使用料		式	1		5,936	直接人件費の 2 %
計						302,736	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		458,000	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	6	40,300	241,800	
直接経費			式	1		9,160	
	電子計算機使用料		式	1		9,160	直接人件費の 2 %
計						467,160	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		474,400	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
	技師 (C)		人	4	40,300	161,200	
直接経費			式	1		9,488	
	電子計算機使用料		式	1		9,488	直接人件費の 2 %
計						483,888	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	付帯施設設計 階段工等 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		177,600	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	2	40,300	80,600	
直接経費			式	1		3,552	
	電子計算機使用料		式	1		3,552	直接人件費の 2 %
計						181,152	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	付帯施設設計 排水管渠 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		177,600	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	2	40,300	80,600	
直接経費			式	1		3,552	
	電子計算機使用料		式	1		3,552	直接人件費の 2 %
計						181,152	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	付帯施設設計 その他施設 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		296,800	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	2	40,300	80,600	
直接経費			式	1		5,936	
	電子計算機使用料		式	1		5,936	直接人件費の 2 %
計						302,736	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		826,200	
	技師 (A)		人	6	59,600	357,600	
	技師 (B)		人	8	48,500	388,000	
	技師 (C)		人	2	40,300	80,600	
直接経費			式	1		16,524	
	電子計算機使用料		式	1		16,524	直接人件費の 2 %
計						842,724	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		474,400	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
	技師 (C)		人	4	40,300	161,200	
直接経費			式	1		9,488	
	電子計算機使用料		式	1		9,488	直接人件費の 2 %
計						483,888	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,632,600	
	技師 (B)		人	6	48,500	291,000	
	技師 (C)		人	10	40,300	403,000	
	技術員		人	26	36,100	938,600	
直接経費			式	1		32,652	
	電子計算機使用料		式	1		32,652	直接人件費の 2 %
計						1,665,252	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	パース作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		474,400	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
	技師 (C)		人	4	40,300	161,200	
直接経費			式	1		9,488	
	電子計算機使用料		式	1		9,488	直接人件費の 2 %
計						483,888	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		699,800	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	6	40,300	241,800	
	技術員		人	10	36,100	361,000	
直接経費			式	1		13,996	
	電子計算機使用料		式	1		13,996	直接人件費の 2 %
計						713,796	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		731,160	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	7.2	48,500	349,200	
	技師 (C)		人	3.2	40,300	128,960	
直接経費			式	1		14,623	
	電子計算機使用料		式	1		14,623	直接人件費の 2 %
計						745,783	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		566,200	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)		人	4	59,600	238,400	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
直接経費			式	1		11,324	
	電子計算機使用料		式	1		11,324	直接人件費の 2 %
計						577,524	

打合せ

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,500	
	主任技師		人	3.5	66,900	234,150	
	技師 (A)		人	3.5	59,600	208,600	
	技師 (B)		人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,420	
	技師 (C)		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	4 級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	数量	1	単価	36,080
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	3,425	3,425	単	7 号
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	10,070	10,070	単	8 号
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	15,090	15,090	単	9 号
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,499	7,499	単	10 号
計						36,084		
単価						36,080	円/点	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価	152,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		km	1	152,500	152,500	単 11 号	
計						152,500		
単価						152,500	円/km	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	中心線測量		単位	km	数量	1	単価	470,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中心点座標計算		km	1	53,750	53,750	単 12 号	
	測定設置		km	1	309,400	309,400	単 13 号	
	線形地形図の作成		km	1	48,730	48,730	単 14 号	
	点検整理		km	1	58,760	58,760	単 15 号	
計						470,640		
単価						470,600	円/km	



# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	横断測量		単位	km	数量	1	単価	1,117,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測		km	1	751,900	751,900	単 19 号	
	横断面図作成		km	1	241,500	241,500	単 20 号	
	点検整理		km	1	123,600	123,600	単 21 号	
計								1,117,000
単価								1,117,000 円/km

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告						単 22号	
			回	1	33,450	33,450		
計						33,450		
単価						33,450	円/回	

## 2次単価表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	点	数量	単価	金額	摘要
単 7号	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		35	単価 3,425
直接人件費			式	1			103,150	
	測量主任技師 内業		人	0.5	60,600		30,300	
	測量技師 内業		人	1	52,300		52,300	
	測量技師補 内業		人	0.5	41,100		20,550	
機械経費			式	1			2,578	直接人件費の2.5%
通信運搬費等			式	1			2,578	直接人件費の2.5%
材料費			式	1			2,063	直接人件費の2%
精度管理費			式	1			9,515	精度管理費係数 0.090
変化率				1			119,884	対象額：119,884
計							119,884	
単価							3,425	円/点

# 2次単価表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	点	数量	単価	金額	摘要
単 8号	選点 永久標識設置なし 伐採含まない						35	10,070
直接人件費			式	1			303,300	
	測量技師 外業		人	2.5	52,300		130,750	
	測量技師補 外業		人	2.5	41,100		102,750	
	測量助手 外業		人	2	34,900		69,800	
機械経費			式	1			7,582	直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1			7,582	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1			6,066	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1			27,979	精度管理費係数 0.090
変化率				1			352,509	対象額：352,509
計							352,509	
単価							10,070	円/点

# 2次単価表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	点	数量	単価	金額	摘要
単 9号	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		35	単価 15,090
直接人件費			式	1			454,700	
	測量技師 外業		人	3	52,300		156,900	
	測量技師補 外業		人	3	41,100		123,300	
	測量助手 外業		人	5	34,900		174,500	
機械経費			式	1			11,367	直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1			11,367	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1			9,094	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1			41,946	精度管理費係数 0.090
変化率				1			528,474	対象額：528,474
計							528,474	
単価							15,090	円/点

## 2次単価表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10号	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	7,499 摘要	
直接人件費			式	1		225,850		
	測量主任技師 内業		人	0.5	60,600	30,300		
	測量技師 内業		人	1.5	52,300	78,450		
	測量技師補 内業		人	2	41,100	82,200		
	測量助手 内業		人	1	34,900	34,900		
機械経費			式	1		5,646	直接人件費の 2.5 %	
通信運搬費等			式	1		5,646	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		4,517	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		20,834	精度管理費係数 0.090	
変化率				1		262,493	対象額：262,493	
計						262,493		



現地踏査

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141,220	
	測量技師 外業		人	1.6	52,300	83,680	
	測量技師補 外業		人	1.4	41,100	57,540	
機械経費			式	1		2,118	直接人件費の 1.5 %
材料費			式	1		9,179	直接人件費の 6.5 %
変化率				1		152,517	対象額：152,517
計						152,517	
単価						152,500	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	中心点座標計算		単位	km	数量		単価	53,750
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		56,040		
	測量技師 内業		人	0.6	52,300	31,380		
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660		
機械経費			式	1		2,241	直接人件費の 4 %	
材料費			式	1		3,082	直接人件費の 5.5 %	
精度管理費			式	1		5,828	精度管理費係数 0.100	
変化率				0.8		53,752	対象額 : 67,191	
計						53,752		
単価						53,750	円/km	

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	測定設置		単位	km	数量		単価	309,400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		322,610		
	測量技師 外業		人	2.5	52,300	130,750		
	測量技師補 外業		人	2.8	41,100	115,080		
	測量助手 外業		人	2.2	34,900	76,780		
機械経費			式	1		12,904	直接人件費の 4 %	
材料費			式	1		17,743	直接人件費の 5.5 %	
精度管理費			式	1		33,551	精度管理費係数 0.100	
変化率					0.8	309,446	対象額：386,808	
計						309,446		
単価						309,400	円/km	

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 14 号	線形地形図の作成		km	1		48,730	
直接人件費			式	1		50,810	
	測量技師 内業		人	0.5	52,300	26,150	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
機械経費			式	1		2,032	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		2,794	直接人件費の 5.5 %
精度管理費			式	1		5,284	精度管理費係数 0.100
変化率				0.8		48,736	対象額 : 60,920
計						48,736	
単価						48,730	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 15 号	点検整理		km	1		58,760	
直接人件費			式	1		61,270	
	測量技師 内業		人	0.7	52,300	36,610	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
機械経費			式	1		2,450	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		3,369	直接人件費の 5.5 %
精度管理費			式	1		6,372	精度管理費係数 0.100
変化率				0.8		58,768	対象額 : 73,461
計						58,768	
単価						58,760	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		206,520	
	測量技師 外業		人	1.6	52,300	83,680	
	測量技師補 外業		人	1.8	41,100	73,980	
	測量助手 外業		人	1.4	34,900	48,860	
機械経費			式	1		5,163	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		6,195	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		21,168	精度管理費係数 0.100
変化率				1		239,046	対象額 : 239,046
計						239,046	
単価						239,000	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 17 号	縦断面図作成		単位	km	数量	1	単価 91,110
直接人件費			式	1		78,720	
	測量技師 内業		人	0.7	52,300	36,610	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
	測量助手 内業		人	0.5	34,900	17,450	
機械経費			式	1		1,968	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		2,361	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		8,068	精度管理費係数 0.100
変化率				1		91,117	対象額 : 91,117
計						91,117	
単価						91,110	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 18 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価 60,100
直接人件費			式	1		51,930	
	測量技師 内業		人	0.6	52,300	31,380	
	測量技師補 内業		人	0.5	41,100	20,550	
機械経費			式	1		1,298	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		1,557	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		5,322	精度管理費係数 0.100
変化率				1		60,107	対象額 : 60,107
計						60,107	
単価						60,100	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		815,610	
	測量技師 外業		人	6.4	52,300	334,720	
	測量技師補 外業		人	7.2	41,100	295,920	
	測量助手 外業		人	5.3	34,900	184,970	
機械経費			式	1		20,390	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		20,390	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		83,600	精度管理費係数 0.100
変化率				0.8		751,992	対象額：939,990
計						751,992	
単価						751,900	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 20 号	横断面図作成		単位	km	数量	1	241,500
直接人件費			式	1		261,940	
	測量技師 内業		人	2.2	52,300	115,060	
	測量技師補 内業		人	2.3	41,100	94,530	
	測量助手 内業		人	1.5	34,900	52,350	
機械経費			式	1		6,548	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		6,548	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		26,848	精度管理費係数 0.100
変化率				0.8		241,507	対象額：301,884
計						241,507	
単価						241,500	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		134,120	
	測量技師 内業		人	1.7	52,300	88,910	
	測量技師補 内業		人	1.1	41,100	45,210	
機械経費			式	1		3,353	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		3,353	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		13,747	精度管理費係数 0.100
変化率				0.8		123,658	対象額：154,573
計						123,658	
単価						123,600	円/km

照査技術者による報告

## 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 22 号	照査技術者による報告		単位	回	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		33,450		33,450
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
計						33,450		
単価						33,450	円/回	