

鏡

1. 業務名

業務名	令和7年度江の川米丸遊水地堤防詳細設計他業務
履行場所	三次河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	三次河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25875252020024	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 8年 1月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	205 日間 自 令和 8年 3月10日 (当初) 至 令和 8年 9月30日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 8年 2月
		13) 歩掛適用年月	令和 8年 2月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和7年度江の川米丸遊水地堤防詳細設計他業務				業種 項目	測量業務 基準点測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量		式	1		541,200			
基準点測量		式	1		541,200			
4級基準点測量		式	1		541,200			
4級基準点測量	永久標識設置なし、伐採含まない	点	15	36,080	541,200			単 1号
地形測量		式	1		1,004,564			
現地測量		式	1		1,004,564			
現地測量		式	1		1,004,564			
現地測量（作業計画）		業務	1		40,140			内 1号

設計内訳書

業務名	令和7年度江の川米丸遊水地堤防詳細設計他業務				業種 項目	測量業務 地形測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地測量		(km ²)式	(0.04)1		964,424			内 2号
応用測量		式	1		1,826,730			
路線測量		式	1		1,826,730			
路線測量		式	1		1,826,730			
作業計画		業務	1		108,090			内 3号
現地踏査		km	0.6	152,500	91,500			単 2号
線形決定		km	0.6	278,600	167,160			単 3号
中心線測量		km	0.6	647,100	388,260			単 4号

設計内訳書

業務名	令和7年度江の川米丸遊水地堤防詳細設計他業務				業種 項目	測量業務 応用測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦断測量		km	0.6	390,200	234,120			単 5号
横断測量		km	0.6	1,396,000	837,600			単 6号
直接経費		式	1		77,000			
直接経費		式	1		77,000			
電子成果品作成費		式	1		77,000			
電子成果品作成費		式	1		77,000			内 4号
直接測量費		式	1		3,449,494			
間接測量費		式	1		2,810,506			

設計内訳書

業務名	令和7年度江の川米丸遊水地堤防詳細設計他業務				業種項目	測量業務 間接測量費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費		式	1		2,810,506			内 5号
測量業務価格		式	1		6,260,000			
河川構造物設計		式	1		14,460,765			
護岸設計		式	1		14,460,765			
護岸詳細設計		式	1		14,460,765			
護岸詳細設計 米丸地区 一般地盤	片岸	(m)式	(1,400)1		9,263,191			内 6号
護岸詳細設計 米丸地区 軟弱地盤	片岸	(m)式	(200)1		2,501,053			内 7号
護岸詳細設計 船所地区 護岸修正設計	片岸	(m)式	(400)1		1,414,943			内 8号

設計内訳書

業務名	令和7年度江の川米丸遊水地堤防詳細設計他業務				業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸詳細設計	片岸							内 9号
船所地区 護岸詳細設計		(m)式	(40)1		1,281,578			
共通		式	1		781,370			
共通 (設計業務)		式	1		781,370			
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		式	1		612,500			内 10号
その他		式	1		33,450			
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 7号
公開成果品作成		式	1		135,420			

設計内訳書

業務名	令和7年度江の川米丸遊水地堤防詳細設計他業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 11号
直接経費		式	1		615,239			
直接経費		式	1		615,239			
旅費交通費		式	1		94,239			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		94,239			内 12号
電子成果品作成費		式	1		521,000			
電子成果品作成費		式	1		521,000			内 13号
直接原価（その他原価除く）		式	1		15,857,374			

設計内訳書

業務名	令和7年度江の川米丸遊水地堤防詳細設計他業務				業種 項目	設計業務 その他原価		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		8,055,208			
一般管理費等		式	1		12,867,418			
業務価格		式	1		36,780,000			
業務価格		式	1		43,040,000			
消費税相当額		式	1		4,304,000			
業務委託料		式	1		47,344,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地測量（作業計画）		業務	1		40,140	内 14 号
計						40,140	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		(km2)式	(0.04)1		23,686	内 15号
	細部測量		(km2)式	(0.04)1		719,124	内 16号
	数値編集		(km2)式	(0.04)1		142,864	内 17号
	数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.04)1		78,750	内 18号
計						964,424	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		108,090	内 19 号
計						108,090	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		2,954,651	
	電子成果品作成費		式	1		77,000	2.3×直人費(千円)×0.44 (千円未満切り捨て)
計						77,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 5 号	諸経費						
	直接測量費		式	1		3,449,494	成果検定費を除く
	諸経费率		%	81.5			
諸経費			式	1		2,811,337	直接測量費×諸経费率
調整額						-831	
計						2,810,506	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	護岸詳細設計		片岸				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(1,400)1		455,940	内 20 号
	現地踏査 片側		(m)式	(1,400)1		577,524	内 21 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(1,400)1		441,048	内 22 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(1,400)1		483,888	内 23 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(1,400)1		302,736	内 24 号
	景観検討 片側		(m)式	(1,400)1		357,000	内 25 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(1,400)1		467,160	内 26 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(1,400)1		483,888	内 27 号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(1,400)1		181,152	内 28 号
	付帯施設設計 排水管渠 片側		(m)式	(1,400)1		181,152	内 29 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(1,400)1		302,736	内 30 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 6号	護岸詳細設計		片岸				
	施工計画 片側		(m)式	(1,400)1		842,724	内 31号
	仮設計画 片側		(m)式	(1,400)1		483,888	内 32号
	図面作成 片側		(m)式	(1,400)1		1,665,252	内 33号
	数量計算 片側		(m)式	(1,400)1		713,796	内 34号
	照査 片側		(m)式	(1,400)1		745,783	内 35号
	報告書作成 片側		(m)式	(1,400)1		577,524	内 36号
計						9,263,191	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 7号	護岸詳細設計		片岸				
	設計計画 片側		(m)式	(200)1		123,103	内 37号
	現地踏査 片側		(m)式	(200)1		155,931	内 38号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(200)1		119,082	内 39号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(200)1		130,649	内 40号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(200)1		81,738	内 41号
	景観検討 片側		(m)式	(200)1		96,390	内 42号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(200)1		126,133	内 43号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(200)1		130,649	内 44号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(200)1		48,911	内 45号
	付帯施設設計 排水管渠 片側		(m)式	(200)1		48,911	内 46号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(200)1		81,738	内 47号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 7号	護岸詳細設計		片岸				
	施工計画 片側		(m)式	(200)1		227,535	内 48号
	仮設計画 片側		(m)式	(200)1		130,649	内 49号
	図面作成 片側		(m)式	(200)1		449,618	内 50号
	数量計算 片側		(m)式	(200)1		192,724	内 51号
	照査 片側		(m)式	(200)1		201,361	内 52号
	報告書作成 片側		(m)式	(200)1		155,931	内 53号
計						2,501,053	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	護岸詳細設計		片岸				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(400)1		165,393	内 54 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(400)1		181,458	内 55 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(400)1		113,526	内 56 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(400)1		113,526	内 57 号
	図面作成 片側		(m)式	(400)1		624,469	内 58 号
	報告書作成 片側		(m)式	(400)1		216,571	内 59 号
計						1,414,943	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	護岸詳細設計		片岸				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(40)1		68,391	内 60 号
	現地踏査 片側		(m)式	(40)1		86,628	内 61 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(40)1		66,157	内 62 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(40)1		72,583	内 63 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(40)1		45,410	内 64 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(40)1		70,074	内 65 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(40)1		72,583	内 66 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(40)1		45,410	内 67 号
	施工計画 片側		(m)式	(40)1		126,408	内 68 号
	仮設計画 片側		(m)式	(40)1		72,583	内 69 号
	図面作成 片側		(m)式	(40)1		249,787	内 70 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 74 号
計						612,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 75 号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		14,958,605	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		94,239	直人費×0.0063
計						94,239	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		14,958,605	
	電子成果品作成費		式	1		521,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						521,000	

現地測量（作業計画）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		40,140	
	測量主任技師 内業		人	0.2	60,600	12,120	
	測量技師 内業		人	0.3	52,300	15,690	
	測量技師補 内業		人	0.3	41,100	12,330	
変化率				1		40,140	対象額：40,140
計						40,140	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		21,009	
	測量主任技師 内業		人	0.171	60,600	10,362	
	測量技師 内業		人	0.114	52,300	5,962	
	測量技師補 内業		人	0.114	41,100	4,685	
機械経費			式	1		1,050	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		105	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		420	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		1,102	精度管理費係数 0.050
変化率				1		23,686	対象額：23,686
計						23,686	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	細部測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		637,805	
	測量技師 外業		人	3.477	52,300	181,847	
	測量技師補 外業		人	5.358	41,100	220,213	
	測量技師補 内業		人	1.767	41,100	72,623	
	測量助手 外業		人	4.674	34,900	163,122	
機械経費			式	1		31,890	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		3,189	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		12,756	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		33,484	精度管理費係数 0.050
変化率				1		719,124	対象額 : 719,124
計						719,124	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	数値編集						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		126,710	
	測量技師 内業		人	0.855	52,300	44,716	
	測量技師補 内業		人	1.995	41,100	81,994	
機械経費			式	1		6,335	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		633	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		2,534	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		6,652	精度管理費係数 0.050
変化率				1		142,864	対象額：142,864
計						142,864	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	数値地形図データファイルの作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		69,847	
	測量技師 内業		人	0.798	52,300	41,735	
	測量技師補 内業		人	0.684	41,100	28,112	
機械経費			式	1		3,492	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		349	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		1,396	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		3,666	精度管理費係数 0.050
変化率				1		78,750	対象額 : 78,750
計						78,750	

作業計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,090	
	測量主任技師 内業		人	0.6	60,600	36,360	
	測量技師 内業		人	0.9	52,300	47,070	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
計						108,090	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		447,000	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
直接経費			式	1		8,940	
	電子計算機使用料		式	1		8,940	直接人件費の 2 %
計						455,940	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		566,200	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)		人	4	59,600	238,400	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
直接経費			式	1		11,324	
	電子計算機使用料		式	1		11,324	直接人件費の 2 %
計						577,524	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		432,400	
	技師 (A)		人	4	59,600	238,400	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
直接経費			式	1		8,648	
	電子計算機使用料		式	1		8,648	直接人件費の 2 %
計						441,048	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		474,400	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
	技師 (C)		人	4	40,300	161,200	
直接経費			式	1		9,488	
	電子計算機使用料		式	1		9,488	直接人件費の 2 %
計						483,888	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		296,800	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	2	40,300	80,600	
直接経費			式	1		5,936	
	電子計算機使用料		式	1		5,936	直接人件費の 2 %
計						302,736	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	景観検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		350,000	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
直接経費			式	1		7,000	
	電子計算機使用料		式	1		7,000	直接人件費の 2 %
計						357,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		458,000	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	6	40,300	241,800	
直接経費			式	1		9,160	
	電子計算機使用料		式	1		9,160	直接人件費の 2 %
計						467,160	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		474,400	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
	技師 (C)		人	4	40,300	161,200	
直接経費			式	1		9,488	
	電子計算機使用料		式	1		9,488	直接人件費の 2 %
計						483,888	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	付帯施設設計 階段工等 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		177,600	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	2	40,300	80,600	
直接経費			式	1		3,552	
	電子計算機使用料		式	1		3,552	直接人件費の 2 %
計						181,152	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	付帯施設設計 排水管渠 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		177,600	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	2	40,300	80,600	
直接経費			式	1		3,552	
	電子計算機使用料		式	1		3,552	直接人件費の 2 %
計						181,152	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	付帯施設設計 その他施設 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		296,800	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	2	40,300	80,600	
直接経費			式	1		5,936	
	電子計算機使用料		式	1		5,936	直接人件費の 2 %
計						302,736	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		826,200	
	技師 (A)		人	6	59,600	357,600	
	技師 (B)		人	8	48,500	388,000	
	技師 (C)		人	2	40,300	80,600	
直接経費			式	1		16,524	
	電子計算機使用料		式	1		16,524	直接人件費の 2 %
計						842,724	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		474,400	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
	技師 (C)		人	4	40,300	161,200	
直接経費			式	1		9,488	
	電子計算機使用料		式	1		9,488	直接人件費の 2 %
計						483,888	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,632,600	
	技師 (B)		人	6	48,500	291,000	
	技師 (C)		人	10	40,300	403,000	
	技術員		人	26	36,100	938,600	
直接経費			式	1		32,652	
	電子計算機使用料		式	1		32,652	直接人件費の 2 %
計						1,665,252	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		699,800	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	6	40,300	241,800	
	技術員		人	10	36,100	361,000	
直接経費			式	1		13,996	
	電子計算機使用料		式	1		13,996	直接人件費の 2 %
計						713,796	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		731,160	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	7.2	48,500	349,200	
	技師 (C)		人	3.2	40,300	128,960	
直接経費			式	1		14,623	
	電子計算機使用料		式	1		14,623	直接人件費の 2 %
計						745,783	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		566,200	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)		人	4	59,600	238,400	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
直接経費			式	1		11,324	
	電子計算機使用料		式	1		11,324	直接人件費の 2 %
計						577,524	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		120,690	
	主任技師		人	0.54	66,900	36,126	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
直接経費			式	1		2,413	
	電子計算機使用料		式	1		2,413	直接人件費の 2 %
計						123,103	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		152,874	
	主任技師		人	0.54	66,900	36,126	
	技師 (A)		人	1.08	59,600	64,368	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
直接経費			式	1		3,057	
	電子計算機使用料		式	1		3,057	直接人件費の 2 %
計						155,931	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		116,748	
	技師 (A)		人	1.08	59,600	64,368	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
直接経費			式	1		2,334	
	電子計算機使用料		式	1		2,334	直接人件費の 2 %
計						119,082	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		128,088	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
	技師 (C)		人	1.08	40,300	43,524	
直接経費			式	1		2,561	
	電子計算機使用料		式	1		2,561	直接人件費の 2 %
計						130,649	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		80,136	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	0.54	48,500	26,190	
	技師 (C)		人	0.54	40,300	21,762	
直接経費			式	1		1,602	
	電子計算機使用料		式	1		1,602	直接人件費の 2 %
計						81,738	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	景観検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		94,500	
	主任技師		人	0.54	66,900	36,126	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	0.54	48,500	26,190	
直接経費			式	1		1,890	
	電子計算機使用料		式	1		1,890	直接人件費の 2 %
計						96,390	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		123,660	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	0.54	48,500	26,190	
	技師 (C)		人	1.62	40,300	65,286	
直接経費			式	1		2,473	
	電子計算機使用料		式	1		2,473	直接人件費の 2 %
計						126,133	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		128,088	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
	技師 (C)		人	1.08	40,300	43,524	
直接経費			式	1		2,561	
	電子計算機使用料		式	1		2,561	直接人件費の 2 %
計						130,649	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	付帯施設設計 階段工等 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		47,952	
	技師 (B)		人	0.54	48,500	26,190	
	技師 (C)		人	0.54	40,300	21,762	
直接経費			式	1		959	
	電子計算機使用料		式	1		959	直接人件費の 2 %
計						48,911	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	付帯施設設計 排水管渠 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		47,952	
	技師 (B)		人	0.54	48,500	26,190	
	技師 (C)		人	0.54	40,300	21,762	
直接経費			式	1		959	
	電子計算機使用料		式	1		959	直接人件費の 2 %
計						48,911	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号		付帯施設設計 その他施設 片側					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		80,136	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	0.54	48,500	26,190	
	技師 (C)		人	0.54	40,300	21,762	
直接経費			式	1		1,602	
	電子計算機使用料		式	1		1,602	直接人件費の 2 %
計						81,738	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		223,074	
	技師 (A)		人	1.62	59,600	96,552	
	技師 (B)		人	2.16	48,500	104,760	
	技師 (C)		人	0.54	40,300	21,762	
直接経費			式	1		4,461	
	電子計算機使用料		式	1		4,461	直接人件費の 2 %
計						227,535	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		128,088	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
	技師 (C)		人	1.08	40,300	43,524	
直接経費			式	1		2,561	
	電子計算機使用料		式	1		2,561	直接人件費の 2 %
計						130,649	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		440,802	
	技師 (B)		人	1.62	48,500	78,570	
	技師 (C)		人	2.7	40,300	108,810	
	技術員		人	7.02	36,100	253,422	
直接経費			式	1		8,816	
	電子計算機使用料		式	1		8,816	直接人件費の 2 %
計						449,618	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 51 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		188,946	
	技師 (B)		人	0.54	48,500	26,190	
	技師 (C)		人	1.62	40,300	65,286	
	技術員		人	2.7	36,100	97,470	
直接経費			式	1		3,778	
	電子計算機使用料		式	1		3,778	直接人件費の 2 %
計						192,724	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 52 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		197,413	
	主任技師		人	0.54	66,900	36,126	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	1.944	48,500	94,284	
	技師 (C)		人	0.864	40,300	34,819	
直接経費			式	1		3,948	
	電子計算機使用料		式	1		3,948	直接人件費の 2 %
計						201,361	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 53 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		152,874	
	主任技師		人	0.54	66,900	36,126	
	技師 (A)		人	1.08	59,600	64,368	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
直接経費			式	1		3,057	
	電子計算機使用料		式	1		3,057	直接人件費の 2 %
計						155,931	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 54 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		162,150	
	技師 (A)		人	1.5	59,600	89,400	
	技師 (B)		人	1.5	48,500	72,750	
直接経費			式	1		3,243	
	電子計算機使用料		式	1		3,243	直接人件費の 2 %
計						165,393	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 55 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		177,900	
	技師 (A)		人	0.75	59,600	44,700	
	技師 (B)		人	1.5	48,500	72,750	
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450	
直接経費			式	1		3,558	
	電子計算機使用料		式	1		3,558	直接人件費の 2 %
計						181,458	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 56 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		111,300	
	技師 (A)		人	0.75	59,600	44,700	
	技師 (B)		人	0.75	48,500	36,375	
	技師 (C)		人	0.75	40,300	30,225	
直接経費			式	1		2,226	
	電子計算機使用料		式	1		2,226	直接人件費の 2 %
計						113,526	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 57 号	付帯施設設計 その他施設 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		111,300	
	技師 (A)		人	0.75	59,600	44,700	
	技師 (B)		人	0.75	48,500	36,375	
	技師 (C)		人	0.75	40,300	30,225	
直接経費			式	1		2,226	
	電子計算機使用料		式	1		2,226	直接人件費の 2 %
計						113,526	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 58 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,225	
	技師 (B)		人	2.25	48,500	109,125	
	技師 (C)		人	3.75	40,300	151,125	
	技術員		人	9.75	36,100	351,975	
直接経費			式	1		12,244	
	電子計算機使用料		式	1		12,244	直接人件費の 2 %
計						624,469	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 59 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		212,325	
	主任技師		人	0.75	66,900	50,175	
	技師 (A)		人	1.5	59,600	89,400	
	技師 (B)		人	1.5	48,500	72,750	
直接経費			式	1		4,246	
	電子計算機使用料		式	1		4,246	直接人件費の 2 %
計						216,571	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 60 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		67,050	
	主任技師		人	0.3	66,900	20,070	
	技師 (A)		人	0.3	59,600	17,880	
	技師 (B)		人	0.6	48,500	29,100	
直接経費			式	1		1,341	
	電子計算機使用料		式	1		1,341	直接人件費の 2 %
計						68,391	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 61 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		84,930	
	主任技師		人	0.3	66,900	20,070	
	技師 (A)		人	0.6	59,600	35,760	
	技師 (B)		人	0.6	48,500	29,100	
直接経費			式	1		1,698	
	電子計算機使用料		式	1		1,698	直接人件費の 2 %
計						86,628	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 62 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		64,860	
	技師 (A)						
			人	0.6	59,600	35,760	
	技師 (B)						
			人	0.6	48,500	29,100	
直接経費							
			式	1		1,297	
	電子計算機使用料						
			式	1		1,297	直接人件費の 2 %
計							
						66,157	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 63 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		71,160	
	技師 (A)		人	0.3	59,600	17,880	
	技師 (B)		人	0.6	48,500	29,100	
	技師 (C)		人	0.6	40,300	24,180	
直接経費			式	1		1,423	
	電子計算機使用料		式	1		1,423	直接人件費の 2 %
計						72,583	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 64 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		44,520	
	技師 (A)		人	0.3	59,600	17,880	
	技師 (B)		人	0.3	48,500	14,550	
	技師 (C)		人	0.3	40,300	12,090	
直接経費			式	1		890	
	電子計算機使用料		式	1		890	直接人件費の 2 %
計						45,410	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 65 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		68,700	
	技師 (A)		人	0.3	59,600	17,880	
	技師 (B)		人	0.3	48,500	14,550	
	技師 (C)		人	0.9	40,300	36,270	
直接経費			式	1		1,374	
	電子計算機使用料		式	1		1,374	直接人件費の 2 %
計						70,074	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 66 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		71,160	
	技師 (A)		人	0.3	59,600	17,880	
	技師 (B)		人	0.6	48,500	29,100	
	技師 (C)		人	0.6	40,300	24,180	
直接経費			式	1		1,423	
	電子計算機使用料		式	1		1,423	直接人件費の 2 %
計						72,583	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 67 号	付帯施設設計 その他施設 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		44,520	
	技師 (A)		人	0.3	59,600	17,880	
	技師 (B)		人	0.3	48,500	14,550	
	技師 (C)		人	0.3	40,300	12,090	
直接経費			式	1		890	
	電子計算機使用料		式	1		890	直接人件費の 2 %
計						45,410	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 68 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		123,930	
	技師 (A)		人	0.9	59,600	53,640	
	技師 (B)		人	1.2	48,500	58,200	
	技師 (C)		人	0.3	40,300	12,090	
直接経費			式	1		2,478	
	電子計算機使用料		式	1		2,478	直接人件費の 2 %
計						126,408	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 69 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		71,160	
	技師 (A)		人	0.3	59,600	17,880	
	技師 (B)		人	0.6	48,500	29,100	
	技師 (C)		人	0.6	40,300	24,180	
直接経費			式	1		1,423	
	電子計算機使用料		式	1		1,423	直接人件費の 2 %
計						72,583	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 70 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		244,890	
	技師 (B)		人	0.9	48,500	43,650	
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450	
	技術員		人	3.9	36,100	140,790	
直接経費			式	1		4,897	
	電子計算機使用料		式	1		4,897	直接人件費の 2 %
計						249,787	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 71 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		104,970	
	技師 (B)		人	0.3	48,500	14,550	
	技師 (C)		人	0.9	40,300	36,270	
	技術員		人	1.5	36,100	54,150	
直接経費			式	1		2,099	
	電子計算機使用料		式	1		2,099	直接人件費の 2 %
計						107,069	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 72 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109,674	
	主任技師		人	0.3	66,900	20,070	
	技師 (A)		人	0.3	59,600	17,880	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
	技師 (C)		人	0.48	40,300	19,344	
直接経費			式	1		2,193	
	電子計算機使用料		式	1		2,193	直接人件費の 2 %
計						111,867	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 73 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		84,930	
	主任技師		人	0.3	66,900	20,070	
	技師 (A)		人	0.6	59,600	35,760	
	技師 (B)		人	0.6	48,500	29,100	
直接経費			式	1		1,698	
	電子計算機使用料		式	1		1,698	直接人件費の 2 %
計						86,628	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 74 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,500	
	主任技師		人	3.5	66,900	234,150	
	技師 (A)		人	3.5	59,600	208,600	
	技師 (B)		人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 75 号	公開成果品作成						
直接人件費			式	1		135,420	
	技師 (C)		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	数量	1	単価	36,080
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	3,425	3,425	単	8号
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	10,070	10,070	単	9号
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	15,090	15,090	単	10号
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,499	7,499	単	11号
計						36,084		
単価						36,080	円/点	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価	152,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		km	1	152,500	152,500	単 12 号	
計						152,500		
単価						152,500	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	線形決定		単位	km	数量	1	単価	278,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I P 図上決定		km	1	82,720	82,720	単 13 号	
	計算		km	1	64,610	64,610	単 14 号	
	線形図作成		km	1	63,350	63,350	単 15 号	
	点検整理		km	1	67,990	67,990	単 16 号	
計						278,670		
単価						278,600	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	中心線測量		単位	km	数量	1	単価	647,100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中心点座標計算		km	1	73,910	73,910	単 17 号	
	測定設置		km	1	425,400	425,400	単 18 号	
	線形地形図の作成		km	1	67,010	67,010	単 19 号	
	点検整理		km	1	80,800	80,800	単 20 号	
計						647,120		
単価						647,100	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
単 7 号	照査技術者による報告						1	33,450
	照査技術者による報告		回	1	33,450		33,450	単 27 号
計							33,450	
単価							33,450	円/回

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	点	数量	単価	金額	摘要
単 8号	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		35	単価 3,425
直接人件費			式	1			103,150	
	測量主任技師 内業		人	0.5	60,600		30,300	
	測量技師 内業		人	1	52,300		52,300	
	測量技師補 内業		人	0.5	41,100		20,550	
機械経費			式	1			2,578	直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1			2,578	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1			2,063	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1			9,515	精度管理費係数 0.090
変化率				1			119,884	対象額：119,884
計							119,884	
単価							3,425	円/点

2次単価表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	点	数量	単価	金額	摘要
単 9号	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		35	単価 10,070
直接人件費			式	1			303,300	
	測量技師 外業		人	2.5	52,300		130,750	
	測量技師補 外業		人	2.5	41,100		102,750	
	測量助手 外業		人	2	34,900		69,800	
機械経費			式	1			7,582	直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1			7,582	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1			6,066	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1			27,979	精度管理費係数 0.090
変化率				1			352,509	対象額：352,509
計							352,509	
単価							10,070	円/点

2次単価表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10号	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		単価	
						35		15,090
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		454,700		
	測量技師 外業		人	3	52,300	156,900		
	測量技師補 外業		人	3	41,100	123,300		
	測量助手 外業		人	5	34,900	174,500		
機械経費			式	1		11,367	直接人件費の 2.5 %	
通信運搬費等			式	1		11,367	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		9,094	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		41,946	精度管理費係数 0.090	
変化率				1		528,474	対象額 : 528,474	
計						528,474		
単価						15,090	円/点	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	35	7,499
直接人件費								
	測量主任技師 内業		式	1		225,850		
	測量技師 内業		人	0.5	60,600	30,300		
	測量技師 内業		人	1.5	52,300	78,450		
	測量技師補 内業		人	2	41,100	82,200		
	測量助手 内業		人	1	34,900	34,900		
機械経費			式	1		5,646		直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1		5,646		直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		4,517		直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		20,834		精度管理費係数 0.090
変化率				1		262,493		対象額：262,493
計						262,493		

現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	現地踏査		単位	km	数量		単価	152,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		141,220		
	測量技師 外業		人	1.6	52,300	83,680		
	測量技師補 外業		人	1.4	41,100	57,540		
機械経費			式	1		2,118	直接人件費の 1.5 %	
材料費			式	1		9,179	直接人件費の 6.5 %	
変化率				1		152,517	対象額 : 152,517	
計						152,517		
単価						152,500	円/km	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		73,180	
	測量主任技師 内業		人	0.4	60,600	24,240	
	測量技師 内業		人	0.7	52,300	36,610	
	測量技師補 内業		人	0.3	41,100	12,330	
機械経費			式	1		365	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		1,829	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		7,354	精度管理費係数 0.100
変化率				1		82,728	対象額 : 82,728
計						82,728	
単価						82,720	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.02 2026.02 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 14 号	計算		単位	km	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	64,610
直接人件費								摘要
	測量技師 内業		式	1		57,160		
	測量技師 内業		人	0.7	52,300	36,610		
	測量技師補 内業		人	0.5	41,100	20,550		
機械経費			式	1				直接人件費の 0.5 % 285
材料費			式	1				直接人件費の 2.5 % 1,429
精度管理費			式	1				精度管理費係数 0.100 5,744
変化率								対象額 : 64,618 64,618
計								64,618
単価								64,610 円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		56,040	
	測量技師 内業		人	0.6	52,300	31,380	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
機械経費			式	1		280	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		1,401	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		5,632	精度管理費係数 0.100
変化率				1		63,353	対象額 : 63,353
計						63,353	
単価						63,350	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		60,150	
	測量技師 内業		人	0.6	52,300	31,380	
	測量技師補 内業		人	0.7	41,100	28,770	
機械経費			式	1		300	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		1,503	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		6,045	精度管理費係数 0.100
変化率				1		67,998	対象額 : 67,998
計						67,998	
単価						67,990	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 17 号	中心点座標計算		単位	km	数量	1	単価 73,910
直接人件費			式	1		56,040	
	測量技師 内業		人	0.6	52,300	31,380	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
機械経費			式	1		2,241	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		3,082	直接人件費の 5.5 %
精度管理費			式	1		5,828	精度管理費係数 0.100
変化率				1.1		73,910	対象額 : 67,191
計						73,910	
単価						73,910	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 18 号	測定設置		単位	km	数量		単価	425,400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		322,610		
	測量技師 外業		人	2.5	52,300	130,750		
	測量技師補 外業		人	2.8	41,100	115,080		
	測量助手 外業		人	2.2	34,900	76,780		
機械経費			式	1		12,904	直接人件費の 4 %	
材料費			式	1		17,743	直接人件費の 5.5 %	
精度管理費			式	1		33,551	精度管理費係数 0.100	
変化率					1.1	425,488	対象額 : 386,808	
計						425,488		
単価						425,400	円/km	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 19 号	線形地形図の作成		単位	km	数量		単価	67,010
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		50,810		
	測量技師 内業		人	0.5	52,300	26,150		
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660		
機械経費			式	1		2,032	直接人件費の 4 %	
材料費			式	1		2,794	直接人件費の 5.5 %	
精度管理費			式	1		5,284	精度管理費係数 0.100	
変化率				1.1		67,012	対象額 : 60,920	
計						67,012		
単価						67,010	円/km	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 20 号	点検整理		単位	km	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	摘要
直接人件費			式	1		61,270		80,800
	測量技師 内業		人	0.7	52,300	36,610		
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660		
機械経費			式	1		2,450		直接人件費の 4 %
材料費			式	1		3,369		直接人件費の 5.5 %
精度管理費			式	1		6,372		精度管理費係数 0.100
変化率					1.1	80,807		対象額 : 73,461
計						80,807		
単価						80,800		円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		206,520	
	測量技師 外業		人	1.6	52,300	83,680	
	測量技師補 外業		人	1.8	41,100	73,980	
	測量助手 外業		人	1.4	34,900	48,860	
機械経費			式	1		5,163	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		6,195	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		21,168	精度管理費係数 0.100
変化率				1		239,046	対象額 : 239,046
計						239,046	
単価						239,000	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 22 号	縦断面図作成		単位	km	数量	1	単価 91,110
直接人件費			式	1		78,720	
	測量技師 内業		人	0.7	52,300	36,610	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
	測量助手 内業		人	0.5	34,900	17,450	
機械経費			式	1		1,968	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		2,361	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		8,068	精度管理費係数 0.100
変化率				1		91,117	対象額 : 91,117
計						91,117	
単価						91,110	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 23 号	点検整理		単位	km	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	60,100	
直接人件費			式	1		51,930		
	測量技師 内業		人	0.6	52,300	31,380		
	測量技師補 内業		人	0.5	41,100	20,550		
機械経費			式	1		1,298	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		1,557	直接人件費の 3 %	
精度管理費			式	1		5,322	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		60,107	対象額 : 60,107	
計						60,107		
単価						60,100	円/km	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 24 号	観測		単位	km	数量		単価	939,900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		815,610		
	測量技師 外業		人	6.4	52,300	334,720		
	測量技師補 外業		人	7.2	41,100	295,920		
	測量助手 外業		人	5.3	34,900	184,970		
機械経費			式	1		20,390	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		20,390	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		83,600	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		939,990	対象額 : 939,990	
計						939,990		
単価						939,900	円/km	

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.02 2026.02 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 25 号	横断面図作成		単位	km	数量	1	単価 301,800
直接人件費			式	1		261,940	
	測量技師 内業		人	2.2	52,300	115,060	
	測量技師補 内業		人	2.3	41,100	94,530	
	測量助手 内業		人	1.5	34,900	52,350	
機械経費			式	1		6,548	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		6,548	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		26,848	精度管理費係数 0.100
変化率				1		301,884	対象額 : 301,884
計						301,884	
単価						301,800	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		134,120	
	測量技師 内業		人	1.7	52,300	88,910	
	測量技師補 内業		人	1.1	41,100	45,210	
機械経費			式	1		3,353	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		3,353	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		13,747	精度管理費係数 0.100
変化率				1		154,573	対象額：154,573
計						154,573	
単価						154,500	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1			33,450	
	主任技師		人	0.5	66,900		33,450	
計							33,450	
単価							33,450	円/回