

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和6年度弥栄ダム管理フォローアップ検討業務												
業 務 概 要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">計画準備</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>年次報告書作成</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>定期報告書作成</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>現地ワーキンググループ開催資料の作成</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>フォローアップ委員会審議結果取りまとめ</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>報告書作成</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	計画準備	1式	年次報告書作成	1式	定期報告書作成	1式	現地ワーキンググループ開催資料の作成	1式	フォローアップ委員会審議結果取りまとめ	1式	報告書作成	1式
計画準備	1式												
年次報告書作成	1式												
定期報告書作成	1式												
現地ワーキンググループ開催資料の作成	1式												
フォローアップ委員会審議結果取りまとめ	1式												
報告書作成	1式												
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 弥栄ダム管理所長 柳田 敏信 広島県大竹市小方町小方813-1												
契 約 年 月 日	令和 6年 5月 7日												
契 約 業 者 名	令和6年度弥栄ダム管理フォローアップ検討業務水源地環境センター・建設技術研究所設計共同体												
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麴町2-14-2 麴町NKビル												
契 約 金 額	21,142,000円(税込み)												
予 定 価 格	21,142,000円(税込み)												
随意契約によることとした理由	別紙「契約理由書」のとおり												
業 務 場 所	広島県大竹市小方町小方813-1												
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務												
履 行 期 間 (自)	令和 6年 5月 8日												
履 行 期 間 (至)	令和 7年 2月28日												
備 考	入札情報サービス (PPI) (https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。												

契約理由書 (プロポーザル方式)

契約業者名： 令和6年度弥栄ダム管理フォローアップ検討業務水源地環境センター・建設技術研究所設計共同体

業務の名称： 令和6年度弥栄ダム管理フォローアップ検討業務

契約理由：

本業務は、「ダム等の管理に係るフォローアップ制度」に基づいて、弥栄ダムの洪水調節や利水補給の実績及び自然環境や社会環境等への影響に関して、客観的・科学的な分析と評価を行い、学識経験者から構成される「中国地方ダム等管理フォローアップ委員会」の意見を踏まえて「定期報告書」として取りまとめるものである。

業者の選定にあたっては、簡易公募型プロポーザル方式を採用し、配置予定技術者の経験及び能力、実施方針・実施フロー・工程計画・その他、評価テーマに関する技術提案について総合的に評価を行った結果、上記業者と契約することが妥当である。

よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号により、契約を行うものである。