

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事
工事地名	広島県広島市安佐北区、安佐南区、東区地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	245日間	自	令和8年4月28日
		至	令和8年12月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	3,560,300	
舗装工	式	1	381,600	
アスファルト舗装工	式	1	381,600	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下; 200 m2
道路付属施設工	式	1	469,700	
道路付属物工	式	1	469,700	土のう (大型土のう) 100 袋
道路清掃工	式	1	195,240	
排水施設清掃工	式	1	195,240	側溝清掃(人力) 人力 無蓋; 400 m
除草工	式	1	302,400	
道路除草工	式	1	302,400	除草 人力; 2,000 m2
応急処理工	式	1	905,760	
応急処理事業工	式	1	905,760	応急処理 1 式
仮設工	式	1	1,305,600	
交通管理工	式	1	1,305,600	
直接工事費	式	1	3,560,300	
共通仮設費	式	1	1,136,000	
共通仮設費	式	1	145,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	2,183,050	
舗装工	式	1	381,600	
アスファルト舗装工	式	1	381,600	表層(車道・路肩部) 200 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
道路付属施設工	式	1	234,850	
道路付属物工	式	1	234,850	土のう 50 袋 (大型土のう)
道路清掃工	式	1	195,240	
排水施設清掃工	式	1	195,240	側溝清掃(人力) 400 m 人力 無蓋；
除草工	式	1	302,400	
道路除草工	式	1	302,400	除草 2,000 m2 人力；
応急処理工	式	1	905,760	
応急処理事業工	式	1	905,760	応急処理 1 式
仮設工	式	1	163,200	
交通管理工	式	1	163,200	
直接工事費	式	1	2,183,050	
共通仮設費	式	1	562,000	
共通仮設費	式	1	46,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	2,496,770	
舗装工	式	1	381,600	
アスファルト舗装工	式	1	381,600	表層(車道・路肩部) 200 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
道路附属施設工	式	1	46,970	
道路附属物工	式	1	46,970	土のう 10 袋 (大型土のう)
道路清掃工	式	1	195,240	
排水施設清掃工	式	1	195,240	側溝清掃(人力) 400 m 人力 無蓋；
除草工	式	1	151,200	
道路除草工	式	1	151,200	除草 1,000 m2 人力；
応急処理工	式	1	905,760	
応急処理事業工	式	1	905,760	応急処理 1 式
仮設工	式	1	816,000	
交通管理工	式	1	816,000	
直接工事費	式	1	2,496,770	
共通仮設費	式	1	896,000	
共通仮設費	式	1	108,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,841,050	
舗装工	式	1	190,800	
アスファルト舗装工	式	1	190,800	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下; 100 m2
道路付属施設工	式	1	234,850	
道路付属物工	式	1	234,850	土のう (大型土のう) 50 袋
道路清掃工	式	1	195,240	
排水施設清掃工	式	1	195,240	側溝清掃(人力) 人力 無蓋; 400 m
除草工	式	1	151,200	
道路除草工	式	1	151,200	除草 人力; 1,000 m2
応急処理工	式	1	905,760	
応急処理事業工	式	1	905,760	応急処理 1 式
仮設工	式	1	163,200	
交通管理工	式	1	163,200	
直接工事費	式	1	1,841,050	
共通仮設費	式	1	713,000	
共通仮設費	式	1	84,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	2,603,770	
舗装工	式	1	763,200	
アスファルト舗装工	式	1	763,200	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下; 400 m2
道路附属施設工	式	1	234,850	
道路附属物工	式	1	234,850	土のう (大型土のう) 50 袋
道路清掃工	式	1	195,240	
排水施設清掃工	式	1	195,240	側溝清掃(人力) 人力 無蓋; 400 m
除草工	式	1	15,120	
道路除草工	式	1	15,120	除草 人力; 100 m2
応急処理工	式	1	905,760	
応急処理事業工	式	1	905,760	応急処理 1 式
仮設工	式	1	489,600	
交通管理工	式	1	489,600	
直接工事費	式	1	2,603,770	
共通仮設費	式	1	632,000	
共通仮設費	式	1	53,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	2,035,370	
舗装工	式	1	95,400	
アスファルト舗装工	式	1	95,400	表層(車道・路肩部) 50 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下;
道路付属施設工	式	1	46,970	
道路付属物工	式	1	46,970	土のう 10 袋 (大型土のう)
道路清掃工	式	1	195,240	
排水施設清掃工	式	1	195,240	側溝清掃(人力) 400 m 人力 無蓋;
除草工	式	1	302,400	
道路除草工	式	1	302,400	除草 2,000 m2 人力;
応急処理工	式	1	905,760	
応急処理事業工	式	1	905,760	応急処理 1 式
仮設工	式	1	489,600	
交通管理工	式	1	489,600	
直接工事費	式	1	2,035,370	
共通仮設費	式	1	782,000	
共通仮設費	式	1	91,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系東部地区施設管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,896,850	
舗装工	式	1	95,400	
アスファルト舗装工	式	1	95,400	表層(車道・路肩部) 50 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
道路付属施設工	式	1	234,850	
道路付属物工	式	1	234,850	土のう 50 袋 (大型土のう)
道路清掃工	式	1	195,240	
排水施設清掃工	式	1	195,240	側溝清掃(人力) 400 m 人力 無蓋；
除草工	式	1	302,400	
道路除草工	式	1	302,400	除草 2,000 m2 人力；
応急処理工	式	1	905,760	
応急処理事業工	式	1	905,760	応急処理 1 式
仮設工	式	1	163,200	
交通管理工	式	1	163,200	
直接工事費	式	1	1,896,850	
共通仮設費	式	1	734,000	
共通仮設費	式	1	86,000	

