

## 積算内訳書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細別内訳
令和7年度広島西部山系砂防事務所管内地盤変動影響調査等その3業務				
用地調査等業務	式	1	38,220,000	
業務原価	式	1	24,842,958	
直接原価	式	1	16,623,535	
直接人件費	式	1	15,263,554	
用地調査等 打合せ協議	式	1	573,070	
	業務	1		打合せ協議 業務着手時
	回	4		打合せ協議 中間打合せ
	業務	1		打合せ協議 成果物納入時
	業務	1		作業計画書の策定 作業計画書の作成

## 積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査 事前調査、事後	式	1	10,662,984	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事後調査 木造建物A 70㎡未満
	棟	7		事後調査 木造建物A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	4		事後調査 木造建物A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		事後調査 非木造建物イ 200㎡以上 400㎡未満
	箇所	27		事後調査 工作物 100㎡未満
	棟	2		事後調査 木造建物A (外部のみ) 70㎡未満
	棟	7		事後調査 木造建物A (外部のみ) 70㎡以上 130㎡未満
	棟	2		事後調査 木造建物A (外部のみ) 130㎡以上 200㎡未満

## 積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳	
地盤変動調査 事前調査、事後	棟	1		事後調査	非木造建物イ (外部のみ) 200㎡未満
	棟	1		事後調査	非木造建物イ (外部のみ) 200㎡以上 400㎡未満
	棟	1		事後調査	非木造建物ハ (外部のみ) 200㎡未満
	棟	1		算定	木造建物 70㎡未満
	棟	5		算定	木造建物 70㎡以上 130㎡未満
	棟	10		算定	木造建物 130㎡以上 200㎡未満
	棟	7		算定	木造建物 300㎡以上 450㎡未満
	棟	1		算定	非木造建物 200㎡以上 400㎡未満
	棟	1		算定	非木造建物 400㎡以上 600㎡未満
	棟	1		算定	非木造建物 600㎡以上 1,000㎡未満

## 積算内訳書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細別内訳
地盤変動調査 事前調査、事後	箇所	27		算定 工作物 100㎡未満
地盤変動影響 費用負担の説明	式	1	4,027,500	
	権利者	20		概況ヒアリング 等
	権利者	20		説明資料の作成 等
	権利者	20		費用負担説明
直接経費（積上げ部分）	式	1	1,359,981	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	8,219,423	
その他原価	式	1	8,219,423	

## 積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	13,377,042	
一般管理費等	式	1	13,377,042	
業務価格	式	1	38,220,000	