

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
令和7年度広島西部山系砂防事務所管内地盤変動影響調査等その5業務				
用地調査等業務	式	1	46,990,000	
業務原価	式	1	30,546,249	
直接原価	式	1	20,439,862	
直接人件費	式	1	18,767,664	
用地調査等 打合せ協議	式	1	573,070	
	業務	1		打合せ協議 業務着手時
	回	4		打合せ協議 中間打合せ
	業務	1		打合せ協議 成果物納入時
	業務	1		作業計画書の策定 作業計画書の作成

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査 事前調査、事後	式	1	14,167,094	
	業務	1		現地踏査
	棟	13		事後調査 木造建物A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	4		事後調査 木造建物A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		事後調査 木造建物A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	1		事後調査 木造建物C 70㎡未満
	棟	12		事後調査 非木造建物イ 200㎡未満
	箇所	35		事後調査 工作物 100㎡未満
	棟	4		事後調査 非木造建物イ (外部のみ) 200㎡未満
	棟	1		算定 木造建物 70㎡未満

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査 事前調査、事後	棟	13		算定 木造建物 70㎡以上 130㎡未満
	棟	4		算定 木造建物 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		算定 木造建物 200㎡以上 300㎡未満
	棟	16		算定 非木造建物 200㎡未満
	箇所	35		算定 工作物 100㎡未満
地盤変動影響 費用負担の説明	式	1	4,027,500	
	権利者	20		概況ヒアリング 等
	権利者	20		説明資料の作成 等
	権利者	20		費用負担説明
直接経費（積上げ部分）	式	1	1,672,198	

積算内訳書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細別内訳
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	10,106,387	
その他原価	式	1	10,106,387	
一般管理費等	式	1	16,443,751	
一般管理費等	式	1	16,443,751	
業務価格	式	1	46,990,000	