

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
令和8年度広島西部山系直轄砂防地盤変動影響調査等その1業務				
用地調査等業務	式	1	51,780,000	
業務原価	式	1	33,658,783	
直接原価	式	1	22,522,598	
直接人件費	式	1	20,680,010	
用地調査等 打合せ協議	式	1	599,130	
	業務	1		打合せ協議 業務着手時
	回	4		打合せ協議 中間打合せ
	業務	1		打合せ協議 成果物納入時
	業務	1		作業計画書の策定 作業計画書の作成

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査 事前調査、事後	式	1	14,781,205	
	業務	1		現地踏査
	棟	9		事後調査 木造建物A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	4		事後調査 木造建物A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		事後調査 木造建物C 70㎡未満
	棟	1		事後調査 木造建物C 70㎡以上 130㎡未満
	棟	2		事後調査 木造特殊建物 50㎡未満
	棟	1		事後調査 非木造建物ハ 200㎡未満
	箇所	9		事後調査 工作物 100㎡未満
	箇所	25		事後調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳	
地盤変動調査 事前調査、事後	棟	13		事後調査	木造建物A (外部のみ) 70㎡以上 130㎡未満
				事後調査	木造建物A (外部のみ) 130㎡以上 200㎡未満
	棟	5		事後調査	木造建物C (外部のみ) 70㎡未満
	棟	1		事後調査	木造建物C (外部のみ) 70㎡以上 130㎡未満
	棟	1		事後調査	木造建物C (外部のみ) 130㎡以上 200㎡未満
	棟	6		算定	木造建物 70㎡未満
	棟	24		算定	木造建物 70㎡以上 130㎡未満
	棟	10		算定	木造建物 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		算定	非木造建物 200㎡未満
	箇所	9		算定	工作物 100㎡未満

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査 事前調査、事後	箇所	25		算定 工作物 100㎡以上 300㎡未満
地盤変動影響 費用負担の説明	式	1	5,299,675	
	権利者	25		概況ヒアリング 等
	権利者	25		説明資料の作成 等
	権利者	25		費用負担説明
直接経費（積上げ部分）	式	1	1,842,588	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	11,136,185	
その他原価	式	1	11,136,185	

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	18,121,217	
一般管理費等	式	1	18,121,217	
業務価格	式	1	51,780,000	