

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
令和8年度広島西部山系直轄砂防地盤変動影響調査等その3業務				
用地調査等業務	式	1	45,790,000	
業務原価	式	1	29,767,024	
直接原価	式	1	19,918,448	
直接人件費	式	1	18,288,907	
用地調査等 打合せ協議	式	1	599,130	
	業務	1		打合せ協議 業務着手時
	回	4		打合せ協議 中間打合せ
	業務	1		打合せ協議 成果物納入時
	業務	1		作業計画書の策定 作業計画書の作成

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査 事前調査、事後	式	1	13,026,063	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事後調査 木造建物A 70㎡未満
	棟	18		事後調査 木造建物A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	3		事後調査 木造建物A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		事後調査 木造建物C 70㎡未満
	棟	6		事後調査 非木造建物イ 200㎡未満
	箇所	27		事後調査 工作物 100㎡未満
	箇所	4		事後調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	棟	2		事後調査 木造建物A (外部のみ) 70㎡以上 130㎡未満

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査 事前調査、事後	棟	1		事後調査 木造建物A (外部のみ) 130㎡以上 200㎡未満
	棟	2		算定 木造建物 70㎡未満
	棟	20		算定 木造建物 70㎡以上 130㎡未満
	棟	4		算定 木造建物 130㎡以上 200㎡未満
	棟	6		算定 非木造建物 200㎡未満
	箇所	27		算定 工作物 100㎡未満
	箇所	4		算定 工作物 100㎡以上 300㎡未満
地盤変動影響 費用負担の説明	式	1	4,663,714	
	権利者	22		概況ヒアリング 等
	権利者	22		説明資料の作成 等

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動影響 費用負担の説明	権利者	22		費用負担説明
直接経費（積上げ部分）	式	1	1,629,541	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	9,848,576	
その他原価	式	1	9,848,576	
一般管理費等	式	1	16,022,976	
一般管理費等	式	1	16,022,976	
業務価格	式	1	45,790,000	