

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度広島国道事務所管内修繕設計その1業務
履行場所	広島国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課		
2) 履行期間	158 日間	自 令和 6年 4月26日	至 令和 6年 9月30日
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度広島国道事務所管内修繕設計その1業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	903,250		
基準点測量	式	1	903,250		
4級基準点測量	式	1	903,250	4級基準点測量 永久標識設置なし, 伐採含まない 4級基準点測量 永久標識設置なし, 伐採含まない 4級基準点測量 永久標識設置なし, 伐採含まない 4級基準点測量 永久標識設置なし, 伐採含まない 4級基準点測量 永久標識設置なし, 伐採含まない	5 点 5 点 5 点 5 点 5 点 5 点
地形測量	式	1	4,162,990		
現地測量	式	1	4,162,990		
現地測量	式	1	4,162,990	現地測量（作業計画） 現地測量 現地測量 現地測量 現地測量	1 業務 (0.01)1 (km2)式 (0.01)1 (km2)式 (0.01)1 (km2)式 (0.01)1 (km2)式

積算内訳書

業務名	令和6年度広島国道事務所管内修繕設計その1業務			業 種	測量業務
				項 目	地形測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現地測量	(0.01)1 (km2)式
直接経費	式	1	116,855		(0.01)1 (km2)式
直接経費	式	1	116,855		
旅費交通費	式	1	24,855	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	92,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	5,183,095		
間接測量費	式	1	3,676,905		
諸経費	式	1	3,676,905		
測量業務価格	式	1	8,860,000		
道路設計	式	1	12,887,846		
一般構造物設計	式	1	9,823,366		
一般構造物予備設計	式	1	4,137,018	擁壁・補強土	(1)1 (箇所)式
				法面工	(1)1 (箇所)式
				法面工	(1)1 (箇所)式
				法面工	(1)1 (箇所)式
				法面工	(1)1 (箇所)式

積算内訳書

業務名	令和6年度広島国道事務所管内修繕設計その1業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(1)	1 (箇所) 式
一般構造物詳細設計	式	1	4,935,220	モタレ式擁壁	(1) 1 (箇所) 式
				場所打ち法枠	(1) 1 (箇所) 式
				場所打ち法枠	(1) 1 (箇所) 式
				場所打ち法枠	(1) 1 (箇所) 式
				場所打ち法枠	(1) 1 (箇所) 式
				アンカー付場所打ち法枠	(1) 1 (箇所) 式
落石防護柵詳細設計	式	1	751,128	落石防護柵	(1) 1 (箇所) 式
補修設計	式	1	3,064,480		
構造物補修	式	1	3,064,480	門型標識等補修	4 箇所
地下構造物設計	式	1	6,499,577		
電線共同溝設計	式	1	6,499,577		
電線共同溝詳細設計	式	1	6,499,577	電線共同溝詳細設計	(1) 1 (箇所) 式
共通	式	1	1,055,600		
共通（設計業務）	式	1	1,055,600		
打合せ等	式	1	896,000	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
その他	式	1	32,400	照査技術者による報告	

積算内訳書

業務名	令和6年度広島国道事務所管内修繕設計その1業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					1 回
公開成果品作成		式	1	127,200	公開成果品作成 1 業務
直接経費		式	1	722,774	
直接経費		式	1	722,774	
旅費交通費		式	1	126,774	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	596,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	21,165,797	
その他原価		式	1	10,836,223	
一般管理費等		式	1	17,227,980	
業務価格		式	1	49,230,000	
業務価格		式	1	58,090,000	