
令和　６年　４月２２日

肥海建設（株）

広島県広島市安佐北区可部１－１６－１

令和６年度国道２号黄金橋橋梁補修第２工事

広島県広島市南区向洋本町～小磯町

橋梁補修工事

橋梁補修工事　１橋

工期　（自） 令和　６年　４月２３日

工期　（至） 令和　７年　９月３０日

３６１，７９０，０００円（税込み）契約金額

契約業者の住所

工事場所

工事の名称

契約の内容

工事概要

契約業者名

工事種別

契約年月日


