

鏡

1. 業務名

業務名	令和7年度広島国道事務所管内道路啓開等資料作成業務
履行場所	広島国道事務所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25875551020022	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年 4月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	220 日間 自 令和 7年 7月23日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年 7月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年 7月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和7年度広島国道事務所管内道路啓開等資料作成業務				業種 項目	設計業務 道路啓開等資料作成		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路啓開等資料作成		式	1		12,444,300			
道路啓開等資料作成		式	1		12,444,300			
道路啓開等資料作成		式	1		12,444,300			
計画準備		式	1		175,000			内 1号
能登半島地震を踏まえた道路啓開計画の改善		式	1		3,748,500			内 2号
断層等を震源とする地震発生の被害想定		式	1		1,546,750			内 3号
断層等を震源とする地震発生の啓開ルートの策定		式	1		1,319,100			内 4号
被害想定に伴う必要な人員や資機材の検討		式	1		2,276,750			内 5号

設計内訳書

業務名	令和7年度広島国道事務所管内道路啓開等資料作成業務				業種 項目	設計業務 道路啓開等資料作成		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広島県道路啓開計画行動指針の見直し		式	1		1,447,850			内 6号
南海トラフ地震の被害想定を考慮した啓開計画の見直し		式	1		1,447,850			内 7号
報告書作成		式	1		482,500			内 8号
共通		式	1		747,920			
共通（設計業務）		式	1		135,420			
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 9号
共通（調査・計画業務）		式	1		612,500			

設計内訳書

業務名	令和7年度広島国道事務所管内道路啓開等資料作成業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		式	1		612,500			内 10号
直接経費		式	1		383,564			
直接経費		式	1		383,564			
旅費交通費		式	1		196,564			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		196,564			内 11号
電子成果品作成費		式	1		187,000			
電子成果品作成費		式	1		187,000			内 12号

設計内訳書

業務名	令和7年度広島国道事務所管内道路啓開等資料作成業務				業種項目	設計業務 直接原価（その他原価除く）		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		13,575,784			
その他原価		式	1		7,104,010			
一般管理費等		式	1		11,130,206			
業務価格		式	1		31,810,000			
消費税相当額		式	1		3,181,000			
業務委託料		式	1		34,991,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		175,000	内 13 号
計						175,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	能登半島地震を踏まえた道路啓開計画の改善						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	能登半島地震を踏まえた道路啓開計画の改善		式	1		3,748,500	内 14 号
計						3,748,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	断層等を震源とする地震発生の被害想定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	断層等を震源とする地震発生の被害想定		式	1		1,546,750	内 15 号
計						1,546,750	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	断層等を震源とする地震発生の啓開ルートの策定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	断層等を震源とする地震発生の啓開ルートの策定		式	1		1,319,100	内 16 号
計						1,319,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	被害想定に伴う必要な人員や資機材の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	被害想定に伴う必要な人員や資機材の検討		式	1		2,276,750	内 17号
計						2,276,750	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	広島県道路啓開計画行動指針の見直し						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	広島県道路啓開計画行動指針の見直し		式	1		1,447,850	内 18号
計						1,447,850	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	南海トラフ地震の被害想定を考慮した啓開計画の見直し						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	南海トラフ地震の被害想定を考慮した啓開計画の見直し		式	1		1,447,850	内 19 号
計						1,447,850	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		482,500	内 20 号
計						482,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 21 号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 22 号
計						612,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		13,192,220	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		196,564	直人費×0.0149
計						196,564	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		13,192,220	
	電子成果品作成費		式	1		187,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						187,000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		175,000	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
計						175,000	

能登半島地震を踏まえた道路啓開計画の改善

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	能登半島地震を踏まえた道路啓開計画の改善						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		3,748,500	
	主任技師		人	5	66,900	334,500	
	技師 (A)		人	10	59,600	596,000	
	技師 (B)		人	15	48,500	727,500	
	技師 (C)		人	25	40,300	1,007,500	
	技術員		人	30	36,100	1,083,000	
計						3,748,500	

断層等を震源とする地震発生の被害
想定

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 15 号	断層等を震源とする地震発生の被害想定						
直接人件費			式	1		1,546,750	
	主任技師		人	1.5	66,900	100,350	
	技師 (A)		人	3	59,600	178,800	
	技師 (B)		人	5	48,500	242,500	
	技師 (C)		人	12	40,300	483,600	
	技術員		人	15	36,100	541,500	
計						1,546,750	

断層等を震源とする地震発生の啓開
ルートの策定

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	断層等を震源とする地震発生の啓開ルートの策定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,319,100	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)		人	3	59,600	178,800	
	技師 (B)		人	5	48,500	242,500	
	技師 (C)		人	10	40,300	403,000	
	技術員		人	10	36,100	361,000	
計						1,319,100	

被害想定に伴う必要な人員や資機材
の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	被害想定に伴う必要な人員や資機材の検討							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		2,276,750		
	主任技師		人	2.5	66,900	167,250		
	技師 (A)		人	5	59,600	298,000		
	技師 (B)		人	10	48,500	485,000		
	技師 (C)		人	15	40,300	604,500		
	技術員		人	20	36,100	722,000		
計						2,276,750		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	広島県道路啓開計画行動指針の見直し						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,447,850	
	主任技師		人	2.5	66,900	167,250	
	技師（A）		人	5	59,600	298,000	
	技師（B）		人	7	48,500	339,500	
	技師（C）		人	7	40,300	282,100	
	技術員		人	10	36,100	361,000	
計						1,447,850	

南海トラフ地震の被害想定を考慮した
 啓開計画の見直し

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	南海トラフ地震の被害想定を考慮した 啓開計画の見直し						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,447,850	
	主任技師		人	2.5	66,900	167,250	
	技師 (A)		人	5	59,600	298,000	
	技師 (B)		人	7	48,500	339,500	
	技師 (C)		人	7	40,300	282,100	
	技術員		人	10	36,100	361,000	
計						1,447,850	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		482,500	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師 (A)		人	1.5	59,600	89,400	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	3	40,300	120,900	
	技術員		人	3	36,100	108,300	
計						482,500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,420	
	技師 (C)		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,500	
	主任技師		人	3.5	66,900	234,150	
	技師 (A)		人	3.5	59,600	208,600	
	技師 (B)		人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	