

鏡

1. 業務名

| | |
|------|------------------------|
| 業務名 | 令和7年度広島南道路外測量設計業務 |
| 履行場所 | 広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地地内 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 8年 3月 | 7) 施工県 | 広島県 |
| 2) 事務所名 | 広島国道事務所 工務課 | 8) 地 区 | 全地区 |
| 3) 業務番号 | 25875540020011 | 9) 河川・路線 | |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 8年 1月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 183 日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 9月30日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 8年 3月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 8年 3月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 業務内容 | | |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度広島南道路外測量設計業務 | | | | 業種 項目 | 測量業務 基準点測量 | | |
|-------------|-------------------|----|----|--------|-----------|---------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 基準点測量 | | 式 | 1 | | 370,000 | | | |
| 基準点測量 | | 式 | 1 | | 370,000 | | | |
| 4級基準点測量 | | 式 | 1 | | 370,000 | | | |
| 4級基準点測量 | 永久標識設置なし, 伐採含まない | 点 | 10 | 37,000 | 370,000 | | | 単 1 号 |
| 地形測量 | | 式 | 1 | | 3,009,261 | | | |
| 現地測量 | | 式 | 1 | | 3,009,261 | | | |
| 現地測量 | | 式 | 1 | | 3,009,261 | | | |
| 現地測量 (作業計画) | | 業務 | 1 | | 40,400 | | | 内 1 号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度広島南道路外測量設計業務 | | | | 業種項目 | 測量業務 地形測量 | | |
|-------------|-------------------|--------|---------|----|-----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 現地測量 | | (km2)式 | (0.2)1 | | 2,968,861 | | | 内 2号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 93,754 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 93,754 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 16,754 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 16,754 | | | 内 3号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 77,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 77,000 | | | 内 4号 |
| 直接測量費 | | 式 | 1 | | 3,473,015 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度広島南道路外測量設計業務 | | | | 業種項目 | 測量業務 間接測量費 | | |
|-------------|-------------------|-------|---------|----|-----------|---------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 間接測量費 | | 式 | 1 | | 2,826,985 | | | |
| 諸経費 | | 式 | 1 | | 2,826,985 | | | 内 5号 |
| 測量業務価格 | | 式 | 1 | | 6,300,000 | | | |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 9,412,523 | | | |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 6,014,029 | | | |
| 道路詳細設計 | | 式 | 1 | | 6,014,029 | | | |
| 道路詳細設計 (A) | 縮尺1/1,000 | (km)式 | (1.2)1 | | 6,014,029 | | | 内 6号 |
| 一般構造物設計 | | 式 | 1 | | 594,394 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度広島南道路外測量設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|-------------|-------------------|-------|------|---------|-----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 一般構造物詳細設計 | | 式 | 1 | | 594,394 | | | |
| 重力式擁壁 | | (箇所)式 | (1)1 | | 594,394 | | | 内 7号 |
| 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 1,040,500 | | | |
| 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 1,040,500 | | | |
| 関係機関協議資料作成 | | 資料 | 2 | 520,250 | 1,040,500 | | | 単 2号 |
| 工事発注用資料作成 | | 式 | 1 | | 1,763,600 | | | |
| 工事発注用資料作成 | | 式 | 1 | | 1,763,600 | | | |
| 工事発注用資料作成 | | 資料 | 2 | 881,800 | 1,763,600 | | | 単 3号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度広島南道路外測量設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|-------------------|----|----|--------|----------|------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 814,910 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 814,910 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 639,800 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 639,800 | | | 内 8号 |
| その他 | | 式 | 1 | | 35,450 | | | |
| 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 35,450 | 35,450 | | | 単 4号 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 139,660 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 139,660 | | | 内 9号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度広島南道路外測量設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接経費 | | |
|---------------|-------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 500,616 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 500,616 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 63,616 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 63,616 | | | 内 10号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 437,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 437,000 | | | 内 11号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 10,728,049 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 5,437,698 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度広島南道路外測量設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 一般管理費等 | | |
|-------------|-------------------|----|----|----|------------|----------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 8,704,253 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 24,870,000 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 31,170,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 3,117,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 34,287,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|----|--------|--------|
| 内 1 号 | 現地測量（作業計画） | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現地測量（作業計画） | | 業務 | 1 | | 40,400 | 内 12 号 |
| 計 | | | | | | 40,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 2 号 | 現地測量 | | | | | | |
|-------|-----------------|----|--------|---------|----|-----------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 作業計画 | | (km2)式 | (0.2)1 | | 71,946 | 内 13 号 |
| | 細部測量 | | (km2)式 | (0.2)1 | | 2,224,100 | 内 14 号 |
| | 数値編集 | | (km2)式 | (0.2)1 | | 433,625 | 内 15 号 |
| | 数値地形図データファイルの作成 | | (km2)式 | (0.2)1 | | 239,190 | 内 16 号 |
| 計 | | | | | | 2,968,861 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 3 号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
|-------|-------------|----|----|----|----|-----------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 2,991,944 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 16,754 | 直人費×0.0056 |
| 計 | | | | | | 16,754 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 4 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|-----------|--------------------------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 2,991,944 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 77,000 | 2.3×直人費(千円)×0.44 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 77,000 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------|----|----|------|----|-----------|------------|
| 内 5号 | 諸経費 | | | | | | |
| | 直接測量費 | | 式 | 1 | | 3,473,015 | 成果検定費を除く |
| | 諸経费率 | | % | 81.4 | | | |
| 諸経費 | | | 式 | 1 | | 2,827,034 | 直接測量費×諸経费率 |
| 調整額 | | | | | | -49 | |
| 計 | | | | | | 2,826,985 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|------------|----|-----------|---------|----|---------|-------|
| 内 6号 | 道路詳細設計 (A) | | 縮尺1/1,000 | | | | |
| | 設計計画 | | (km)式 | (1.2)1 | | 257,185 | 内 17号 |
| | 施工計画 | | (km)式 | (1.2)1 | | 323,985 | 内 18号 |
| | 現地踏査 | | (km)式 | (1.2)1 | | 260,990 | 内 19号 |
| | 平面・縦断設計 | | (km)式 | (1.2)1 | | 736,454 | 内 20号 |
| | 横断設計 | | (km)式 | (1.2)1 | | 735,677 | 内 21号 |
| | 道路付帯構造物設計 | | (km)式 | (1.2)1 | | 287,649 | 内 22号 |
| | 小構造物設計 | | (km)式 | (1.2)1 | | 341,303 | 内 23号 |
| | 仮設構造物設計 | | (km)式 | (1.2)1 | | 123,599 | 内 24号 |
| | 用排水設計 | | (km)式 | (1.2)1 | | 191,017 | 内 25号 |
| | 設計図 | | (km)式 | (1.2)1 | | 724,632 | 内 26号 |
| | 数量計算 | | (km)式 | (1.2)1 | | 798,116 | 内 27号 |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 6号 | | 道路詳細設計 (A) | | | 縮尺1/1,000 | | |
|------|-------|------------|-------|---------|-----------|-----------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 照査 | | (km)式 | (1.2)1 | | 655,333 | 内 28号 |
| | 報告書作成 | | (km)式 | (1.2)1 | | 578,089 | 内 29号 |
| 計 | | | | | | 6,014,029 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---------|----|-------|-------|----|---------|-------|
| 内 7号 | 重力式擁壁 | | | | | | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 72,318 | 内 30号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 31,926 | 内 31号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 90,168 | 内 32号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 177,888 | 内 33号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 77,826 | 内 34号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 60,016 | 内 35号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 84,252 | 内 36号 |
| 計 | | | | | | 594,394 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 8 号 | 打合せ | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 639,800 | 内 37 号 |
| 計 | | | | | | 639,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 9 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 139,660 | 内 38 号 |
| 計 | | | | | | 139,660 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 10 号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 10,097,862 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 63,616 | 直人費×0.0063 |
| 計 | | | | | | 63,616 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 10,097,862 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 437,000 | 概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 437,000 | |
| | | | | | | | |

現地測量（作業計画）

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 現地測量（作業計画） | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 40,400 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.2 | 61,000 | 12,200 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.3 | 52,700 | 15,810 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.3 | 41,300 | 12,390 | |
| 変化率 | | | | 1 | | 40,400 | 対象額：40,400 |
| 計 | | | | | | 40,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

現地測量

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 作業計画 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-------|--------|--------|---------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 63,811 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.516 | 61,000 | 31,476 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 0.344 | 52,700 | 18,128 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.344 | 41,300 | 14,207 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 3,190 | 直接人件費の 5 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | 319 | 直接人件費の 0.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 1,276 | 直接人件費の 2 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 3,350 | 精度管理費係数 0.050 |
| 変化率 | | | | 1 | | 71,946 | 対象額 : 71,946 |
| 計 | | | | | | 71,946 | |
| | | | | | | | |

現地測量

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 細部測量 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|--------|--------|-----------|---------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,972,597 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 10.492 | 52,700 | 552,928 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 16.168 | 41,300 | 667,738 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 5.332 | 41,300 | 220,211 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 14.104 | 37,700 | 531,720 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 98,629 | 直接人件費の 5 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | 9,862 | 直接人件費の 0.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 39,451 | 直接人件費の 2 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 103,561 | 精度管理費係数 0.050 |
| 変化率 | | | | 1 | | 2,224,100 | 対象額：2,224,100 |
| 計 | | | | | | 2,224,100 | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 数値編集 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|------|--------|---------|---------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 384,592 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 2.58 | 52,700 | 135,966 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 6.02 | 41,300 | 248,626 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 19,229 | 直接人件費の 5 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | 1,922 | 直接人件費の 0.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 7,691 | 直接人件費の 2 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 20,191 | 精度管理費係数 0.050 |
| 変化率 | | | | 1 | | 433,625 | 対象額 : 433,625 |
| 計 | | | | | | 433,625 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 数値地形図データファイルの作成 | | | | | | |
|--------|-----------------|----|----|-------|--------|---------|---------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 212,144 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 2.408 | 52,700 | 126,901 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 2.064 | 41,300 | 85,243 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 10,607 | 直接人件費の 5 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | 1,060 | 直接人件費の 0.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 4,242 | 直接人件費の 2 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 11,137 | 精度管理費係数 0.050 |
| 変化率 | | | | 1 | | 239,190 | 対象額 : 239,190 |
| 計 | | | | | | 239,190 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 252,143 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.288 | 82,800 | 23,846 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.72 | 70,900 | 51,048 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.584 | 62,600 | 99,158 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.584 | 49,300 | 78,091 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,042 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,042 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 257,185 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 施工計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 317,633 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.432 | 70,900 | 30,628 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.296 | 62,600 | 81,129 | |
| | 技師（B） | | 人 | 4.176 | 49,300 | 205,876 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,352 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,352 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 323,985 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 現地踏査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 255,873 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.44 | 62,600 | 90,144 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.872 | 49,300 | 92,289 | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.728 | 42,500 | 73,440 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,117 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,117 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 260,990 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 平面・縦断設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 722,014 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.864 | 70,900 | 61,257 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.872 | 62,600 | 117,187 | |
| | 技師（B） | | 人 | 4.176 | 49,300 | 205,876 | |
| | 技師（C） | | 人 | 4.464 | 42,500 | 189,720 | |
| | 技術員 | | 人 | 4.032 | 36,700 | 147,974 | |
| 直接経費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 14,440 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 14,440 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 736,454 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | 横断設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 721,252 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.864 | 62,600 | 54,086 | |
| | 技師（B） | | 人 | 3.168 | 49,300 | 156,182 | |
| | 技師（C） | | 人 | 5.184 | 42,500 | 220,320 | |
| | 技術員 | | 人 | 7.92 | 36,700 | 290,664 | |
| 直接経費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 14,425 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 14,425 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 735,677 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 道路付帯構造物設計 | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 282,009 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.432 | 62,600 | 27,043 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.72 | 49,300 | 35,496 | |
| | 技師（C） | | 人 | 2.304 | 42,500 | 97,920 | |
| | 技術員 | | 人 | 3.312 | 36,700 | 121,550 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,640 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,640 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 287,649 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | | 小構造物設計 | | | | | | |
|--------|----------|--------|----|-------|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 334,611 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.288 | 62,600 | 18,028 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.864 | 49,300 | 42,595 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 2.592 | 42,500 | 110,160 | | |
| | 技術員 | | 人 | 4.464 | 36,700 | 163,828 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,692 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,692 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 341,303 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 24 号 | 仮設構造物設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 121,176 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.72 | 49,300 | 35,496 | |
| | 技師（C） | | 人 | 2.016 | 42,500 | 85,680 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,423 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,423 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 123,599 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 25 号 | 用排水設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 187,272 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.44 | 49,300 | 70,992 | |
| | 技師（C） | | 人 | 2.736 | 42,500 | 116,280 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,745 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,745 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 191,017 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 26 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 技師（C） | | 式 | 1 | | 710,424 | |
| | 技術員 | | 人 | 6.768 | 42,500 | 287,640 | |
| | | | 人 | 11.52 | 36,700 | 422,784 | |
| 直接経費 | | | | | | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 14,208 | |
| | | | 式 | 1 | | 14,208 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 724,632 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 27 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 782,467 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.72 | 62,600 | 45,072 | |
| | 技師（B） | | 人 | 3.024 | 49,300 | 149,083 | |
| | 技師（C） | | 人 | 5.76 | 42,500 | 244,800 | |
| | 技術員 | | 人 | 9.36 | 36,700 | 343,512 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 15,649 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 15,649 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 798,116 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 28 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 642,484 | |
| | 主任技師 | | | | | | |
| | | | 人 | 1.44 | 70,900 | 102,096 | |
| | 技師（A） | | | | | | |
| | | | 人 | 2.88 | 62,600 | 180,288 | |
| | 技師（B） | | | | | | |
| | | | 人 | 3.456 | 49,300 | 170,380 | |
| | 技師（C） | | | | | | |
| | | | 人 | 4.464 | 42,500 | 189,720 | |
| 直接経費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 12,849 | |
| | 電子計算機使用料 | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 12,849 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | 655,333 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 29 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 566,754 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.72 | 70,900 | 51,048 | |
| | 技師（A） | | 人 | 2.736 | 62,600 | 171,273 | |
| | 技師（B） | | 人 | 4.752 | 49,300 | 234,273 | |
| | 技師（C） | | 人 | 2.592 | 42,500 | 110,160 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 11,335 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 11,335 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 578,089 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 30 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 70,900 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,418 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,418 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 72,318 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 31 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 31,300 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 626 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 626 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 31,926 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 32 号 | 設計計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 88,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.5 | 42,500 | 63,750 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,768 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,768 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 90,168 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 33 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 174,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.5 | 49,300 | 73,950 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.5 | 42,500 | 63,750 | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 36,700 | 36,700 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,488 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,488 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 177,888 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 34 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 76,300 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.5 | 36,700 | 55,050 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,526 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,526 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 77,826 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 35 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 58,840 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.3 | 49,300 | 14,790 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.3 | 42,500 | 12,750 | |
| 直接経費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,176 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,176 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 60,016 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 36 号 | | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|-------|----|-----|--------|--------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 82,600 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 36,700 | 36,700 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,652 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,652 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 84,252 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 639,800 | |
| | 主任技師 | | 人 | 3.5 | 70,900 | 248,150 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3.5 | 62,600 | 219,100 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.5 | 49,300 | 172,550 | |
| 計 | | | | | | 639,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 38 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 139,660 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 42,500 | 55,250 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 36,700 | 84,410 | |
| 計 | | | | | | 139,660 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 1 号 | 4 級基準点測量 | 永久標識設置なし, 伐採含まない | 単位 | 点 | 数量 | 1 | 単価 | 37,000 |
|-------|-------------------------|------------------|----|----|--------|--------|-------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない | | 点 | 1 | 3,448 | 3,448 | 単 5 号 | |
| | 選点 永久標識設置なし 伐採含まない | | 点 | 1 | 10,300 | 10,300 | 単 6 号 | |
| | 観測 永久標識設置なし 伐採含まない | | 点 | 1 | 15,620 | 15,620 | 単 7 号 | |
| | 計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない | | 点 | 1 | 7,632 | 7,632 | 単 8 号 | |
| 計 | | | | | | 37,000 | | |
| 単価 | | | | | | 37,000 | 円/点 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|---------|---------|-------|---------|
| 単 2 号 | 関係機関協議資料作成 | | 単位 | 資料 | 数量 | 1 | 単価 | 520,250 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 関係機関協議資料作成 | | | | | | 単 9 号 | |
| | | | 資料 | 1 | 520,250 | 520,250 | | |
| 計 | | | | | | 520,250 | | |
| 単価 | | | | | | 520,250 | 円/資料 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 3 号 | 工事発注用資料作成 | | 単位 | 資料 | 数量 | 1 | 単価 | 881,800 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 工事発注用資料作成 | | | | | | 単 10 号 | |
| | | | 資料 | 1 | 881,800 | 881,800 | | |
| 計 | | | | | | 881,800 | | |
| 単価 | | | | | | 881,800 | 円/資料 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 回数 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|------------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単 4 号 | 照査技術者による報告 | | | | | 1 | 35,450 | |
| | | | 回 | 1 | 35,450 | 35,450 | | 単 11 号 |
| 計 | | | | | | 35,450 | | |
| 単価 | | | | | | 35,450 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------------------|----|----|-----|--------|----|---------|---------------|
| 単 5号 | 作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない | | 単位 | 点 | 数量 | | 35 | 単価 3,448 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 103,850 | |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.5 | 61,000 | | 30,500 | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 1 | 52,700 | | 52,700 | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 0.5 | 41,300 | | 20,650 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | 2,596 | 直接人件費の 2.5 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | | 2,596 | 直接人件費の 2.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | 2,077 | 直接人件費の 2 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | | 9,580 | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率 | | | | 1 | | | 120,699 | 対象額：120,699 |
| 計 | | | | | | | 120,699 | |
| 単価 | | | | | | | 3,448 | 円/点 |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------------------|----|----|-----|--------|----|---------|---------------|
| 単 6号 | 選点 永久標識設置なし 伐採含まない | | 単位 | 点 | 数量 | | 35 | 単価 10,300 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 310,400 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 2.5 | 52,700 | | 131,750 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 2.5 | 41,300 | | 103,250 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 2 | 37,700 | | 75,400 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | 7,760 | 直接人件費の 2.5 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | | 7,760 | 直接人件費の 2.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | 6,208 | 直接人件費の 2 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | | 28,634 | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率 | | | | 1 | | | 360,762 | 対象額：360,762 |
| 計 | | | | | | | 360,762 | |
| 単価 | | | | | | | 10,300 | 円/点 |

2次単価表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 点 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------------------|----|----|---|--------|----|---------|---------------|
| 単 7号 | 観測 永久標識設置なし 伐採含まない | | 単位 | 点 | 数量 | | 35 | 単価 15,620 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 470,500 | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | 3 | 52,700 | | 158,100 | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | 3 | 41,300 | | 123,900 | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | 5 | 37,700 | | 188,500 | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | | 11,762 | 直接人件費の 2.5 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | | 11,762 | 直接人件費の 2.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | | 9,410 | 直接人件費の 2 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | | 43,403 | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率 | | | | 1 | | | 546,837 | 対象額 : 546,837 |
| 計 | | | | | | | 546,837 | |
| 単価 | | | | | | | 15,620 | 円/点 |

2次単価表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 8号 | 計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない | | 単位 | 点 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------------------------|----|----|-----|--------|---------|----|---------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 229,850 | 35 | 7,632 |
| | 測量主任技師 内業 | | 人 | 0.5 | 61,000 | 30,500 | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | 1.5 | 52,700 | 79,050 | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | 2 | 41,300 | 82,600 | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | 1 | 37,700 | 37,700 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 5,746 | | 直接人件費の 2.5 % |
| 通信運搬費等 | | | 式 | 1 | | 5,746 | | 直接人件費の 2.5 % |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 4,597 | | 直接人件費の 2 % |
| 精度管理費 | | | 式 | 1 | | 21,203 | | 精度管理費係数 0.090 |
| 変化率 | | | | 1 | | 267,142 | | 対象額：267,142 |
| 計 | | | | | | 267,142 | | |

2 次 単 価 表

| | |
|----------------------------|---|
| 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2026.03 2026.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|---|

| 単 9 号 | 關係機關協議資料作成 | | 単位 | 資料 | 数量 | | 単価 |
|-------|------------|----|----|-----|--------|---------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 520,250 | 520,250 |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 62,600 | 62,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3 | 49,300 | 147,900 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3 | 42,500 | 127,500 | |
| | 技術員 | | 人 | 4 | 36,700 | 146,800 | |
| 計 | | | | | | 520,250 | |
| 単価 | | | | | | 520,250 | 円/資料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

工事発注用資料作成

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 10 号 | 工事発注用資料作成 | | 単位 | 資料 | 数量 | 1 | 単価 | 881,800 |
|--------|-----------|----|----|----|--------|---------|------|---------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 881,800 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 62,600 | 62,600 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4 | 49,300 | 197,200 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 6 | 42,500 | 255,000 | | |
| | 技術員 | | 人 | 10 | 36,700 | 367,000 | | |
| 計 | | | | | | 881,800 | | |
| 単価 | | | | | | 881,800 | 円/資料 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 11 号 | 照査技術者による報告 | | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 35,450 | | 35,450 |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | | |
| 計 | | | | | | 35,450 | | |
| 単価 | | | | | | 35,450 | 円/回 | |