

# 鏡

## 1. 業務名

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 業務名  | 令和 6 年度佐波川水系河川管理施設監理計画検討業務 |
| 履行場所 | 佐波川水系直轄管理区間                |

## 2. 業務内容

|         |                                                               |              |          |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 5年12月                                                      | 7) 施工県       | 山口県      |
| 2) 事務所名 | 山口河川国道事務所 河川管理課                                               | 8) 地 区       | 全地区      |
| 3) 業務番号 | 24876052020004                                                | 9) 河川・路線     |          |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官                                               | 1 0) 設計年月    | 令和 6年 3月 |
| 5) 変更回数 |                                                               | 1 1) 労務費一括割増 | 0%       |
| 6) 履行期間 | 318 日間 自 令和 6年 4月17日<br>(当初) 至 令和 7年 2月28日<br>(第 回変更) 至 年 月 日 | 1 2) 単価適用年月  | 令和 6年 4月 |
|         |                                                               | 1 3) 歩掛適用年月  | 令和 6年 4月 |
|         |                                                               | 1 4) 前請負業務費  | 円        |
|         |                                                               | 1 5) 前契約額    | 円        |
| 設計説明    | 業務内容                                                          |              |          |

## 3. 予算科目

|         |      |         |        |
|---------|------|---------|--------|
| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|

# 設計内訳書

| 業務名                    | 令和6年度佐波川水系河川管理施設監理計画検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>河川調査・計画 |      |       |
|------------------------|--------------------------|----|----|----|------------|-----------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別            | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減            | 金額増減 | 摘要    |
| 河川調査・計画                |                          | 式  | 1  |    | 11,156,600 |                 |      |       |
| 管理施設監理計画検討             |                          | 式  | 1  |    | 11,156,600 |                 |      |       |
| 計画準備等                  |                          | 式  | 1  |    | 625,800    |                 |      |       |
| 計画準備                   |                          | 式  | 1  |    | 136,600    |                 |      | 内 1 号 |
| 資料収集・整理                |                          | 式  | 1  |    | 489,200    |                 |      | 内 2 号 |
| 河川管理施設監理計画の検討          |                          | 式  | 1  |    | 9,888,800  |                 |      |       |
| 河川の状態把握                |                          | 式  | 1  |    | 2,868,000  |                 |      | 内 3 号 |
| 河川管理施設の評価（案）の作成・<br>検討 |                          | 式  | 1  |    | 1,544,600  |                 |      | 内 4 号 |

# 設計内訳書

| 業務名           | 令和6年度佐波川水系河川管理施設監理計画検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>河川調査・計画 |      |      |
|---------------|--------------------------|----|----|----|------------|-----------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減            | 金額増減 | 摘要   |
| 対策工法と優先順位の検討  |                          | 式  | 1  |    | 1,353,400  |                 |      | 内 5号 |
| 佐波川維持管理の見直し   |                          | 式  | 1  |    | 3,586,400  |                 |      | 内 6号 |
| 横断的連絡調整会議資料作成 |                          | 式  | 1  |    | 536,400    |                 |      | 内 7号 |
| 報告書作成         |                          | 式  | 1  |    | 642,000    |                 |      |      |
| 報告書作成         |                          | 式  | 1  |    | 642,000    |                 |      | 内 8号 |
| 共通            |                          | 式  | 1  |    | 718,700    |                 |      |      |
| 共通（設計業務）      |                          | 式  | 1  |    | 718,700    |                 |      |      |
| 打合せ等          |                          | 式  | 1  |    | 591,500    |                 |      |      |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和6年度佐波川水系河川管理施設監理計画検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>共通 |      |        |
|-------------|--------------------------|----|----|----|------------|------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減       | 金額増減 | 摘要     |
| 打合せ         |                          | 式  | 1  |    | 591,500    |            |      | 内 9 号  |
| 公開成果品作成     |                          | 式  | 1  |    | 127,200    |            |      |        |
| 公開成果品作成     |                          | 業務 | 1  |    | 127,200    |            |      | 内 10 号 |
| 直接経費        |                          | 式  | 1  |    | 356,941    |            |      |        |
| 直接経費        |                          | 式  | 1  |    | 356,941    |            |      |        |
| 旅費交通費       |                          | 式  | 1  |    | 176,941    |            |      |        |
| 旅費（率計上・宿泊無） |                          | 式  | 1  |    | 176,941    |            |      | 内 11 号 |
| 電子成果品作成費    |                          | 式  | 1  |    | 180,000    |            |      |        |

# 設計内訳書

| 業務名           | 令和6年度佐波川水系河川管理施設監理計画検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>直接経費 |      |        |
|---------------|--------------------------|----|----|----|------------|--------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要     |
| 電子成果品作成費      |                          | 式  | 1  |    | 180,000    |              |      | 内 12 号 |
| 直接原価（その他原価除く） |                          | 式  | 1  |    | 12,232,241 |              |      |        |
| その他原価         |                          | 式  | 1  |    | 6,394,849  |              |      |        |
| 一般管理費等        |                          | 式  | 1  |    | 10,022,910 |              |      |        |
| 業務価格          |                          | 式  | 1  |    | 28,650,000 |              |      |        |
| 消費税相当額        |                          | 式  | 1  |    | 2,865,000  |              |      |        |
| 業務委託料         |                          | 式  | 1  |    | 31,515,000 |              |      |        |
|               |                          |    |    |    |            |              |      |        |

1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024. 04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024. 04                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |          |        |
|-------|-------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 1 号 | 計画準備  |    |    |    |    |          |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|       | 計画準備  |    | 式  | 1  |    | 136, 600 | 内 13 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 136, 600 |        |
|       |       |    |    |    |    |          |        |
|       |       |    |    |    |    |          |        |

1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024. 04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024. 04                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |         |    |    |    |    |          |        |
|-------|---------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 2 号 | 資料収集・整理 |    |    |    |    |          |        |
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|       | 資料収集・整理 |    | 式  | 1  |    | 489, 200 | 内 14 号 |
| 計     |         |    |    |    |    | 489, 200 |        |
|       |         |    |    |    |    |          |        |
|       |         |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024. 04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024. 04                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |             |    |    |    |    |             |        |
|-------|-------------|----|----|----|----|-------------|--------|
| 内 3 号 | 河川の状態把握     |    |    |    |    |             |        |
| 項目    | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要     |
|       | 河川管理施設の状況把握 |    | 式  | 1  |    | 1, 507, 200 | 内 15 号 |
|       | 河川巡視日誌の確認等  |    | 式  | 1  |    | 852, 900    | 内 16 号 |
|       | 重点点検箇所の抽出   |    | 式  | 1  |    | 507, 900    | 内 17 号 |
| 計     |             |    |    |    |    | 2, 868, 000 |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024. 04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024. 04                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                    |    |    |    |    |             |        |
|-------|--------------------|----|----|----|----|-------------|--------|
| 内 4 号 | 河川管理施設の評価（案）の作成・検討 |    |    |    |    |             |        |
| 項目    | 名称・規格              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要     |
|       | 河川管理施設の評価（案）の作成・検討 |    | 式  | 1  |    | 1, 544, 600 | 内 18 号 |
| 計     |                    |    |    |    |    | 1, 544, 600 |        |
|       |                    |    |    |    |    |             |        |
|       |                    |    |    |    |    |             |        |

# 1 次 内 訳 書

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2024. 04<br>2024. 04<br>1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|

|       |              |    |    |    |    |             |        |
|-------|--------------|----|----|----|----|-------------|--------|
| 内 5 号 | 対策工法と優先順位の検討 |    |    |    |    |             |        |
| 項目    | 名称・規格        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要     |
|       | 対策工法と優先順位の検討 |    | 式  | 1  |    | 1, 353, 400 | 内 19 号 |
| 計     |              |    |    |    |    | 1, 353, 400 |        |
|       |              |    |    |    |    |             |        |
|       |              |    |    |    |    |             |        |

# 1 次 内 訳 書

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2024. 04<br>2024. 04<br>1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|

|       |             |    |    |    |    |             |        |
|-------|-------------|----|----|----|----|-------------|--------|
| 内 6 号 | 佐波川維持管理の見直し |    |    |    |    |             |        |
| 項目    | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要     |
|       | 佐波川維持管理の見直し |    | 式  | 1  |    | 3, 586, 400 | 内 20 号 |
| 計     |             |    |    |    |    | 3, 586, 400 |        |
|       |             |    |    |    |    |             |        |
|       |             |    |    |    |    |             |        |



# 1 次 内 訳 書

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2024. 04<br>2024. 04<br>1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|

|       |               |    |    |    |    |          |        |
|-------|---------------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 7 号 | 横断の連絡調整会議資料作成 |    |    |    |    |          |        |
| 項目    | 名称・規格         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|       | 横断の連絡調整会議資料作成 |    | 式  | 1  |    | 536, 400 | 内 21 号 |
| 計     |               |    |    |    |    | 536, 400 |        |
|       |               |    |    |    |    |          |        |
|       |               |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2024. 04<br>2024. 04<br>1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|

|       |       |    |    |    |    |          |        |
|-------|-------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 8 号 | 報告書作成 |    |    |    |    |          |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|       | 報告書作成 |    | 式  | 1  |    | 642, 000 | 内 22 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 642, 000 |        |
|       |       |    |    |    |    |          |        |
|       |       |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024. 04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024. 04                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |          |        |
|-------|-------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 9 号 | 打合せ   |    |    |    |    |          |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|       | 打合せ   |    | 式  | 1  |    | 591, 500 | 内 23 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 591, 500 |        |
|       |       |    |    |    |    |          |        |
|       |       |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024. 04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024. 04                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |         |    |    |    |    |          |        |
|--------|---------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 10 号 | 公開成果品作成 |    |    |    |    |          |        |
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|        | 公開成果品作成 |    | 業務 | 1  |    | 127, 200 | 内 24 号 |
| 計      |         |    |    |    |    | 127, 200 |        |
|        |         |    |    |    |    |          |        |
|        |         |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024. 04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024. 04                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |             |    |    |    |    |              |             |
|--------|-------------|----|----|----|----|--------------|-------------|
| 内 11 号 | 旅費（率計上・宿泊無） |    |    |    |    |              |             |
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 摘要          |
|        | 直接人件費       |    | 式  | 1  |    | 11, 875, 300 |             |
|        | 旅費（率計上・宿泊無） |    | 式  | 1  |    | 176, 941     | 直人費×0. 0149 |
| 計      |             |    |    |    |    | 176, 941     |             |
|        |             |    |    |    |    |              |             |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024. 04                         |
| 歩掛適用年月 | 2024. 04                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |          |    |    |    |    |              |                                              |
|--------|----------|----|----|----|----|--------------|----------------------------------------------|
| 内 12 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |              |                                              |
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 摘要                                           |
|        | 直接人件費    |    | 式  | 1  |    | 11, 875, 300 |                                              |
|        | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 180, 000     | その他の設計業務<br>5. 1×直人費(千円)×0. 38<br>(千円未満切り捨て) |
| 計      |          |    |    |    |    | 180, 000     |                                              |
|        |          |    |    |    |    |              |                                              |