

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度佐波川管内河道掘削他工事
工事地名	山口県防府市中山地先

2. 工事内容

- | | | | |
|---------|-----------------|---|-----------|
| 1) 事務所名 | 山口河川国道事務所 河川管理課 | | |
| 2) 主工種 | 河川維持工事 | | |
| 3) 工期 | 376日間 | 自 | 令和7年3月21日 |
| | | 至 | 令和8年3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度佐波川管内河道掘削他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	36,337,452		
堤防養生工		式	1	35,155,852		
伐木除根工		式	1	35,155,852	伐木・伐竹(複合)	17,500 m2
					伐竹；	
					伐木伐竹運搬	2,737 m3
					伐竹・竹根；	
					処分費	2,249 m3
					伐竹；	
					処分費	487 m3
					竹根；	
仮設工		式	1	1,181,600		
交通管理工		式	1	1,181,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	36,337,452		
共通仮設費		式	1	1,751,000		
共通仮設費		式	1	249,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	249,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	1,502,000		
純工事費		式	1	38,088,452		
現場管理費		式	1	7,418,000		
工事原価		式	1	45,506,452		
一般管理費等		式	1	11,682,525		

積算内訳書

工事名		令和6年度佐波川管内河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	22,017,622		
河川土工	式	1	8,851,970		
掘削工	式	1	2,369,120	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);	4,100 m3 630 m3
残土処理工	式	1	6,482,850		
堤防養生工	式	1	11,984,052		
伐木除根工	式	1	11,984,052	伐木・伐竹(複合) 伐竹; 伐木伐竹運搬 伐竹・竹根; 処分費 伐竹; 処分費 竹根;	5,000 m2 936 m3 612 m3 324 m3
仮設工	式	1	1,181,600		
交通管理工	式	1	1,181,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	22,017,622		
共通仮設費	式	1	1,476,000		
共通仮設費	式	1	217,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	217,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	1,259,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度佐波川管内河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	13,233,998	
堤防養生工	式	1	12,347,798	
伐木除根工	式	1	12,347,798	伐木・伐竹(複合) 3,000 m2 伐木(機械施工) ; 伐木・伐竹(複合) 4,300 m2 伐竹 ; 伐木伐竹運搬 170 m3 伐採木・根株 ; 伐木伐竹運搬 804 m3 伐竹・竹根 ; 処分費 115 m3 伐採木 ; 処分費 55 m3 根株 ; 処分費 526 m3 伐竹 ; 処分費 278 m3 竹根 ;
仮設工	式	1	886,200	
交通管理工	式	1	886,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	13,233,998	
共通仮設費	式	1	674,000	
共通仮設費	式	1	107,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	107,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	567,000	

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

工事名 令和6年度佐波川管内河道掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	2,930,771	
河川土工	式	1	1,551,882	
掘削工	式	1	464,550	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満; 1,500 m3
残土処理工	式	1	1,087,332	
仮設工	式	1	1,378,889	
工事用道路工	式	1	788,089	
交通管理工	式	1	590,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,930,771	
共通仮設費	式	1	1,607,632	
共通仮設費	式	1	1,215,632	
準備費	式	1	1,157,632	木根等処分費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	58,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	392,000	
純工事費	式	1	4,538,403	
現場管理費	式	1	1,770,000	
工事原価	式	1	6,308,403	