
令和　８年　７月３１日

大栄建設（株）

山口県宇部市北琴芝２－１２－１－２

令和８年度国道２号茶屋地区橋梁下部撤去工事

山口県宇部市船木地内

一般土木工事

本工事は、国道２号宇部市船木地内における既設橋台を撤去する工事である

工期　（自） 令和　８年　８月　１日

工期　（至） 令和　９年　７月３０日

２９８，６５０，０００円（税込み）

契約の内容

工事概要

契約業者名

工事種別

契約年月日

契約金額

契約業者の住所

工事場所

工事の名称


