

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1区画線工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	120日間	自 令和7年8月1日 至 令和7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度富海抜幅富海地区外第1区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	5,579,874	
区画線工	式	1	4,683,874	
区画線工	式	1	4,683,874	溶融式区画線 5,990 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 240 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 65 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 150 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 30 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無; 溶融式区画線 1,410 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 59 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 64 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 130 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有; ^イント式区画線 1,020 m ^イント式 溶剤型 実線 15cm 常温; ^イント式区画線 37 m

積算内訳書

工事名 令和7年度富海拡幅富海地区外第1区画線工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				^イ外式 溶剤型 破線 15cm 常温； ^イ外式区画線 27 m ^イ外式 溶剤型 破線 45cm 常温； 区画線消去 2,652 m 削取り式；
仮設工	式	1	896,000	
交通管理工	式	1	896,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	5,579,874	
共通仮設費	式	1	1,423,000	
共通仮設費	式	1	98,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	98,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,325,000	
純工事費	式	1	7,002,874	
現場管理費	式	1	4,274,000	
工事原価	式	1	11,276,874	
一般管理費等	式	1	2,463,126	
工事価格	式	1	13,740,000	