積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度国道１８８号光井橋耐震補強工事
工事地名	山口県光市光井地内

2．工事内容

1）　事務所名　　山口河川国道事務所　道路管理第二課

2）　主 工 種　　橋梁保全工事

3）　工　　期　　483日間　　自　令和 7年11月 1日

至　令和 9年 2月26日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度国道１８８号光井橋耐震補強工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	135,213,860			
橋脚巻立て工	式	1	67,230,400			
作業土工	式	1	35,240,400			
橋脚ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ巻立て工	式	1	31,990,000	橋脚ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ巻立て P2橋脚；	1	箇所
構造物撤去工	式	1	2,272,200			
運搬処理工	式	1	2,272,200	殻運搬 廃プラスチック； 殻処分 廃プラスチック； 現場発生品運搬 鋼矢板等；	0.4 0.4 1	t t 式
仮設工	式	1	65,711,260			
土留･仮締切工	式	1	56,555,180			
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	850,896			
水替工	式	1	774,860			
排土ﾔｰﾄﾞ工	式	1	1,255,714			
汚濁防止工	式	1	3,450,000			
足場工	式	1	1,243,610			
交通管理工	式	1	1,581,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	135,213,860			

積算内訳書

工事名	令和７年度国道１８８号光井橋耐震補強工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	22,029,572	
共通仮設費	式	1	4,614,572	
運搬費	式	1	1,604,392	仮設材運搬費　1　式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,947,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,415,000	
純工事費	式	1	157,243,432	
現場管理費	式	1	69,379,000	
工事原価	式	1	226,622,432	
一般管理費等	式	1	34,817,568	
工事価格	式	1	261,440,000	