

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度下関宇部管内区画線工事
工事地名	下関国道維持出張所管内、宇部国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	241日間	自	令和 8年 7月 1日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度下関市部管内区画線工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	8, 920, 129		
区画線工	式	1	7, 782, 529		
区画線工	式	1	7, 782, 529	溶融式区画線	8, 110 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	
				；	
				溶融式区画線	1, 000 m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	
				；	
				溶融式区画線	320 m
				溶融式手動 破線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	
				；	
				溶融式区画線	950 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無；	
				溶融式区画線	3, 480 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	
				；	
				溶融式区画線	780 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	
				；	
				溶融式区画線	950 m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	
				；	
				溶融式区画線	29 m
				溶融式手動 セ`ﾌﾞﾗ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	
				；	
				溶融式区画線	210 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装有；	
				溶融式区画線	100 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装有；	

積算内訳書

工事名	令和8年度下関宇部管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,137,600	
交通管理工	式	1	1,137,600	
直接工事費	式	1	8,920,129	
共通仮設費	式	1	2,006,000	
共通仮設費	式	1	248,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	248,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,758,000	
純工事費	式	1	10,926,129	
現場管理費	式	1	6,031,000	
工事原価	式	1	26,882,554	
一般管理費等	式	1	5,367,446	
工事価格	式	1	32,250,000	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度下関宇部管内区画線工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	4, 850, 425			
区画線工		式	1	3, 867, 925			
区画線工		式	1	3, 867, 925	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ；	2, 270 610 330 10 2 7 150 44 2, 700 740	m m m m m m m m m

積算内訳書

工事名	令和8年度下関宇部管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 20 m 溶融式手動 セツラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 180 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 110 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；
仮設工	式	1	982,500	
交通管理工	式	1	982,500	
直接工事費	式	1	4,850,425	
共通仮設費	式	1	1,336,000	
共通仮設費	式	1	150,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	150,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,186,000	
純工事費	式	1	6,186,425	
現場管理費	式	1	3,739,000	
工事原価	式	1	9,925,425	