

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度佐波川水系河川管理設計業務
履行場所	佐波川水系直轄管理区間

2. 業務内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	河川管理課
2) 履行期間	255 日間	自 令和 7年 4月15日 至 令和 7年12月25日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度佐波川水系河川管理設計業務			業種	測量業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	基準点測量
				細別内訳	
基準点測量	式	1	72,480		
基準点測量	式	1	72,480		
4級基準点測量	式	1	72,480	4級基準点測量	2 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
応用測量	式	1	1,711,365		
路線測量	式	1	1,711,365		
路線測量	式	1	1,711,365	作業計画	1 業務
				現地踏査	0.75 km
				中心線測量	0.75 km
				縦断測量	0.75 km
				横断測量	0.75 km
共通	式	1	163,750		
共通	式	1	163,750		
打合せ等	式	1	163,750	打合せ	1 式
直接経費	式	1	69,597		
直接経費	式	1	69,597		
旅費交通費	式	1	9,597	旅費(率計上・宿泊無)	

積算内訳書

業務名	令和7年度佐波川水系河川管理設計業務				業種	測量業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
電子成果品作成費	式	1	60,000	電子成果品作成費	1	式
直接測量費	式	1	2,017,192		1	式
間接測量費	式	1	1,582,808			
諸経費	式	1	1,582,808			
測量業務価格	式	1	3,600,000			
河川構造物設計	式	1	4,979,156			
護岸設計	式	1	2,181,259			
護岸詳細設計	式	1	2,181,259	護岸詳細設計 片側	(200) 1	(m) 式
河道掘削設計	式	1	2,797,897			
河道掘削設計	式	1	2,797,897	河道掘削設計	0.82	km
共通	式	1	781,370			
共通（設計業務）	式	1	781,370			
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1	式
その他	式	1	33,450	照査技術者による報告	1	回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1	業務

