

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和7年度佐波川水系河川管理施設監理計画検討業務
履行場所	佐波川水系直轄管理区間

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	7) 施工県	山口県
2) 事務所名	山口河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25876052020005	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年 1月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	319 日間 自 令和 7年 4月15日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和7年度佐波川水系河川管理施設監理計画検討業務				業種 項目	設計業務 河川調査・計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川調査・計画		式	1		9,396,050			
管理施設監理計画検討		式	1		9,396,050			
計画準備等		式	1		784,850			
計画準備		式	1		204,800			内 1号
資料収集・整理		式	1		580,050			内 2号
河川管理施設監理計画の検討		式	1		8,033,750			
河川の状態把握		式	1		2,806,150			内 3号
河川管理施設の評価（案）の作成・ 検討		式	1		1,143,950			内 4号

# 設計内訳書

業務名 令和7年度佐波川水系河川管理施設監理計画検討業務					業種 項目	設計業務 河川調査・計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
対策工法と優先順位の検討		式	1		1,054,700			内 5号
河川点検マニュアルの検討		式	1		2,030,050			内 6号
横断的連絡調整会議資料作成		式	1		998,900			内 7号
報告書作成		式	1		577,450			
報告書作成		式	1		577,450			内 8号
共通		式	1		747,920			
共通（設計業務）		式	1		747,920			
打合せ等		式	1		612,500			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度佐波川水系河川管理施設監理計画検討業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		612,500			内 9号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 10号
直接経費		式	1		320,145			
直接経費		式	1		320,145			
旅費交通費		式	1		151,145			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		151,145			内 11号
電子成果品作成費		式	1		169,000			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度佐波川水系河川管理施設監理計画検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		169,000			内 12号
直接原価（その他原価除く）		式	1		10,464,115			
その他原価		式	1		5,462,527			
一般管理費等		式	1		8,573,358			
業務価格		式	1		24,500,000			
消費税相当額		式	1		2,450,000			
業務委託料		式	1		26,950,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		204,800	内 13 号
計						204,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集・整理		式	1		580,050	内 14 号
計						580,050	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	河川の状態把握						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川管理施設の状況把握		式	1		2,806,150	内 15 号
計						2,806,150	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	河川管理施設の評価（案）の作成・検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川管理施設の評価（案）の作成・検討		式	1		1,143,950	内 16 号
計						1,143,950	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	対策工法と優先順位の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	対策工法と優先順位の検討		式	1		1,054,700	内 17号
計						1,054,700	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	河川点検マニュアルの検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川点検マニュアルの検討		式	1		2,030,050	内 18号
計						2,030,050	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	横断的連絡調整会議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断的連絡調整会議資料作成		式	1		998,900	内 19 号
計						998,900	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		577,450	内 20 号
計						577,450	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 21 号
計						612,500	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 22 号
計						135,420	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,143,970	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		151,145	直人費×0.0149
計						151,145	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,143,970	
	電子成果品作成費		式	1		169,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						169,000	