

# 鏡

## 1. 業務名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 業務名  | 令和7年度木戸山地区地質リスク調査検討業務 |
| 履行場所 | 山口県山口市阿東篠目～宮野上地内      |

## 2. 業務内容

|         |   |             |          |
|---------|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 7年10月  | 7) 施工県      | 山口県      |
| 2) 事務所名 | 山口河川国道事務所 計画課   | 8) 地 区      | 全地区      |
| 3) 業務番号 | 25876042020010  | 9) 河川・路線    |          |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官   | 10) 設計年月    | 令和 7年10月 |
| 5) 変更回数 |   | 11) 労務費一括割増 | 0%       |
| 6) 履行期間 | 242 日間 自 令和 7年11月 1日<br>(当初) 至 令和 8年 6月30日<br>(第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月  | 令和 7年10月 |
|         |   | 13) 歩掛適用年月  | 令和 7年10月 |
|         |   | 14) 前請負業務費  | 円        |
|         |   | 15) 前契約額    | 円        |
| 設計説明    | 業務内容  |             |          |

## 3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
|         |      |         |        |

# 設計内訳書

| 業務名              | 令和7年度木戸山地区地質リスク調査検討業務 |       |         |    | 業種<br>項目  | 地質調査<br>一般調査 |      |      |
|------------------|-----------------------|-------|---------|----|-----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                    | 単位    | 数量      | 単価 | 金額        | 数量増減         | 金額増減 | 摘要   |
| 一般調査             |                       | 式     | 1       |    | 5,530,987 |              |      |      |
| 直接調査費            |                       | 式     | 1       |    | 4,874,145 |              |      |      |
| 総合解析             |                       | 式     | 1       |    | 206,950   |              |      |      |
| 解析等調査            |                       | 式     | 1       |    | 206,950   |              |      | 内 1号 |
| 物理探査             |                       | 式     | 1       |    | 2,108,992 |              |      |      |
| 弾性波探査            | 発破法                   | (km)式 | (0.77)1 |    | 2,108,992 |              |      | 内 2号 |
| 電気探査             |                       | 式     | 1       |    | 2,411,121 |              |      |      |
| 電気探査 (比抵抗法2次元探査) |                       | (km)式 | (0.65)1 |    | 2,411,121 |              |      | 内 3号 |

# 設計内訳書

| 業務名             | 令和7年度木戸山地区地質リスク調査検討業務 |       |         |    | 業種<br>項目  | 地質調査<br>一般調査 |      |      |
|-----------------|-----------------------|-------|---------|----|-----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別     | 規格                    | 単位    | 数量      | 単価 | 金額        | 数量増減         | 金額増減 | 摘要   |
| 電子成果品作成費        |                       | 式     | 1       |    | 147,082   |              |      |      |
| 電子成果品作成費        |                       | 式     | 1       |    | 147,082   |              |      | 内 4号 |
| 間接調査費           |                       | 式     | 1       |    | 656,842   |              |      |      |
| 準備費             |                       | 式     | 1       |    | 622,723   |              |      |      |
| 現場準備跡片づけ（弾性波探査） | 発破法                   | (km)式 | (0.77)1 |    | 622,723   |              |      | 内 5号 |
| 施工管理費           |                       | 式     | 1       |    | 34,119    |              |      |      |
| 施工管理費           |                       | 式     | 1       |    | 34,119    |              |      | 内 6号 |
| 直接調査費＋間接調査費     |                       | 式     | 1       |    | 5,530,987 |              |      |      |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和7年度木戸山地区地質リスク調査検討業務 |    |    |    | 業種項目      | 地質調査<br>間接費 |      |      |
|-------------|-----------------------|----|----|----|-----------|-------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減        | 金額増減 | 摘要   |
| 間接費         |                       | 式  | 1  |    | 3,899,013 |             |      |      |
| 諸経費         |                       | 式  | 1  |    | 3,899,013 |             |      | 内 7号 |
| 一般調査業務費     |                       | 式  | 1  |    | 9,430,000 |             |      |      |
| 解析等調査       |                       | 式  | 1  |    | 9,260,381 |             |      |      |
| 直接人件費       |                       | 式  | 1  |    | 9,260,381 |             |      |      |
| 断層調査計画      |                       | 式  | 1  |    | 745,500   |             |      |      |
| 断層調査計画      |                       | 式  | 1  |    | 745,500   |             |      | 内 8号 |
| 解析等調査       |                       | 式  | 1  |    | 429,200   |             |      |      |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和7年度木戸山地区地質リスク調査検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目  | 設計業務<br>解析等調査 |      |       |
|-------------|-----------------------|----|----|----|-----------|---------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減          | 金額増減 | 摘要    |
| 解析等調査       |                       | 式  | 1  |    | 429,200   |               |      | 内 9号  |
| 地表地質踏査      |                       | 式  | 1  |    | 3,030,347 |               |      |       |
| 地表地質踏査      |                       | 式  | 1  |    | 3,030,347 |               |      | 内 10号 |
| 弾性波探査       |                       | 式  | 1  |    | 1,710,444 |               |      |       |
| 弾性波探査       |                       | 式  | 1  |    | 1,710,444 |               |      | 内 11号 |
| 電気探査        |                       | 式  | 1  |    | 1,826,090 |               |      |       |
| 電気探査        |                       | 式  | 1  |    | 1,826,090 |               |      | 内 12号 |
| 活断層リスク評価    |                       | 式  | 1  |    | 1,161,500 |               |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名            | 令和7年度木戸山地区地質リスク調査検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目  | 設計業務<br>解析等調査 |      |       |
|----------------|-----------------------|----|----|----|-----------|---------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別    | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減          | 金額増減 | 摘要    |
| 活断層リスク評価       |                       | 式  | 1  |    | 1,161,500 |               |      | 内 13号 |
| 打合せ協議          |                       | 式  | 1  |    | 357,300   |               |      |       |
| 打合せ協議          |                       | 式  | 1  |    | 357,300   |               |      | 内 14号 |
| 直接経費           |                       | 式  | 1  |    | 301,979   |               |      |       |
| 直接経費           |                       | 式  | 1  |    | 301,979   |               |      |       |
| 旅費交通費          |                       | 式  | 1  |    | 137,979   |               |      |       |
| 旅費交通費（率計上・宿泊無） |                       | 式  | 1  |    | 137,979   |               |      | 内 15号 |
| 電子成果品作成費       |                       | 式  | 1  |    | 164,000   |               |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名           | 令和7年度木戸山地区地質リスク調査検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目   | 設計業務<br>直接経費 |      |       |
|---------------|-----------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要    |
| 電子成果品作成費      |                       | 式  | 1  |    | 164,000    |              |      | 内 16号 |
| 直接原価（その他原価除く） |                       | 式  | 1  |    | 9,562,360  |              |      |       |
| その他原価         |                       | 式  | 1  |    | 4,986,715  |              |      |       |
| 一般管理費等        |                       | 式  | 1  |    | 7,830,925  |              |      |       |
| 業務価格          |                       | 式  | 1  |    | 22,380,000 |              |      |       |
| 業務価格          |                       | 式  | 1  |    | 31,810,000 |              |      |       |
| 消費税相当額        |                       | 式  | 1  |    | 3,181,000  |              |      |       |
| 業務委託料         |                       | 式  | 1  |    | 34,991,000 |              |      |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |         |    |    |    |    |         |        |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 解析等調査   |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 断面図等の作成 |    | 式  | 1  |    | 206,950 | 内 17 号 |
| 計     |         |    |    |    |    | 206,950 |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |             |    |       |         |    |           |        |
|-------|-------------|----|-------|---------|----|-----------|--------|
| 内 2 号 | 弾性波探査       |    | 発破法   |         |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格       | 条件 | 単位    | 数量      | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 測線設定<br>発破法 |    | (km)式 | (0.77)1 |    | 770,975   | 内 18 号 |
|       | 観測<br>発破法   |    | (km)式 | (0.77)1 |    | 1,338,017 | 内 19 号 |
| 計     |             |    |       |         |    | 2,108,992 |        |
|       |             |    |       |         |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 3号 | 電気探査（比抵抗法2次元探査） |    |    |    |    |           |       |
|------|-----------------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 項目   | 名称・規格           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要    |
|      | 観測費             |    | 式  | 1  |    | 1,628,085 | 内 20号 |
|      | 観測設定費           |    | 式  | 1  |    | 783,036   | 内 21号 |
| 計    |                 |    |    |    |    | 2,411,121 |       |
|      |                 |    |    |    |    |           |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 4号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |         |       |
|------|----------|----|----|----|----|---------|-------|
| 項目   | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要    |
|      | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 147,082 | 内 22号 |
| 計    |          |    |    |    |    | 147,082 |       |
|      |          |    |    |    |    |         |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|      |                   |    |       |         |    |         |       |
|------|-------------------|----|-------|---------|----|---------|-------|
| 内 5号 | 現場準備跡片づけ（弾性波探査）   |    | 発破法   |         |    |         |       |
| 項目   | 名称・規格             | 条件 | 単位    | 数量      | 単価 | 金額      | 摘要    |
|      | 現場準備及び跡片付け<br>発破法 |    | (km)式 | (0.77)1 |    | 622,723 | 内 23号 |
| 計    |                   |    |       |         |    | 622,723 |       |
|      |                   |    |       |         |    |         |       |
|      |                   |    |       |         |    |         |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|      |       |    |    |    |    |           |             |
|------|-------|----|----|----|----|-----------|-------------|
| 内 6号 | 施工管理費 |    |    |    |    |           |             |
| 項目   | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要          |
|      | 直接調査費 |    | 式  | 1  |    | 4,874,145 |             |
|      | 施工管理費 |    | 式  | 1  |    | 34,119    | 直接調査費×0.007 |
| 計    |       |    |    |    |    | 34,119    |             |
|      |       |    |    |    |    |           |             |



# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |          |    |    |    |    |         |        |
|-------|----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 断層調査計画   |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 調査及び解析計画 |    | 式  | 1  |    | 175,000 | 内 24 号 |
|       | 既存資料収集分析 |    | 式  | 1  |    | 570,500 | 内 25 号 |
| 計     |          |    |    |    |    | 745,500 |        |
|       |          |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |         |    |    |    |    |         |        |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 9 号 | 解析等調査   |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 断面図等の作成 |    | 式  | 1  |    | 429,200 | 内 26 号 |
| 計     |         |    |    |    |    | 429,200 |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 10 号 | 地表地質踏査 |    |     |      |         |           |        |
|--------|--------|----|-----|------|---------|-----------|--------|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位  | 数量   | 単価      | 金額        | 摘要     |
|        | 現地調査   |    | km2 | 1.45 | 978,000 | 1,418,100 | 単 1 号  |
|        | 解析     |    | km2 | 1.45 | 481,550 | 698,247   | 単 2 号  |
|        | 報告書作成  |    | 式   | 1    |         | 914,000   | 内 27 号 |
| 計      |        |    |     |      |         | 3,030,347 |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 弾性波探査    |    |       |         |    |           |        |
|--------|----------|----|-------|---------|----|-----------|--------|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位    | 数量      | 単価 | 金額        | 摘要     |
|        | 計画準備     |    | (km)式 | (0.77)1 |    | 296,904   | 内 28 号 |
|        | 現地踏査     |    | (km)式 | (0.77)1 |    | 184,034   | 内 29 号 |
|        | 資料検討     |    | (km)式 | (0.77)1 |    | 109,336   | 内 30 号 |
|        | 解析       |    | (km)式 | (0.77)1 |    | 603,331   | 内 31 号 |
|        | 報告書とりまとめ |    | (km)式 | (0.77)1 |    | 434,720   | 内 32 号 |
|        | 照査       |    | (km)式 | (0.77)1 |    | 82,119    | 内 33 号 |
| 計      |          |    |       |         |    | 1,710,444 |        |
|        |          |    |       |         |    |           |        |
|        |          |    |       |         |    |           |        |
|        |          |    |       |         |    |           |        |
|        |          |    |       |         |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|--------|-----------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 12 号 | 電気探査      |    |    |    |    |           |        |
|        | 計画準備      |    | 式  | 1  |    | 560,000   | 内 34 号 |
|        | 現地踏査資料検討  |    | 式  | 1  |    | 265,650   | 内 35 号 |
|        | データ処理・解析費 |    | 式  | 1  |    | 622,692   | 内 36 号 |
|        | 報告書作成     |    | 式  | 1  |    | 377,748   | 内 37 号 |
| 計      |           |    |    |    |    | 1,826,090 |        |
|        |           |    |    |    |    |           |        |
|        |           |    |    |    |    |           |        |
|        |           |    |    |    |    |           |        |
|        |           |    |    |    |    |           |        |
|        |           |    |    |    |    |           |        |
|        |           |    |    |    |    |           |        |
|        |           |    |    |    |    |           |        |
|        |           |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |          |    |    |    |    |           |        |
|--------|----------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 13 号 | 活断層リスク評価 |    |    |    |    |           |        |
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|        | 総合的検討    |    | 式  | 1  |    | 1,161,500 | 内 38 号 |
| 計      |          |    |    |    |    | 1,161,500 |        |
|        |          |    |    |    |    |           |        |
|        |          |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |        |    |    |    |    |         |        |
|--------|--------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 14 号 | 打合せ協議  |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 業務着手時  |    | 式  | 1  |    | 63,250  | 内 39 号 |
|        | 中間打合せ  |    | 式  | 1  |    | 230,800 | 内 40 号 |
|        | 成果品納入時 |    | 式  | 1  |    | 63,250  | 内 41 号 |
| 計      |        |    |    |    |    | 357,300 |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 旅費交通費（率計上・宿泊無） |    |    |    |    |           |            |
|--------|----------------|----|----|----|----|-----------|------------|
| 項目     | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要         |
|        | 直接人件費          |    | 式  | 1  |    | 9,260,381 |            |
|        | 旅費交通費（率計上・宿泊無） |    | 式  | 1  |    | 137,979   | 直人費×0.0149 |
| 計      |                |    |    |    |    | 137,979   |            |
|        |                |    |    |    |    |           |            |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |           |  |
|--------|----------|----|----|----|----|-----------|--|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要   |
|        | 直接人件費    |    | 式  | 1  |    | 9,260,381 |  |
|        | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 164,000   | その他の設計業務<br>5.1×直人費(千円)×0.38<br>(千円未満切り捨て) |
| 計      |          |    |    |    |    | 164,000   |  |
|        |          |    |    |    |    |           |  |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 断面図等の作成 |    |    |     |        |         |    |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |         |    | 式  | 1   |        | 206,950 |    |
|        | 地質調査技師  |    | 人  | 1   | 56,000 | 56,000  |    |
|        | 主任地質調査員 |    | 人  | 1.5 | 43,800 | 65,700  |    |
|        | 地質調査員   |    | 人  | 2.5 | 34,100 | 85,250  |    |
| 計      |         |    |    |     |        | 206,950 |    |
|        |         |    |    |     |        |         |    |
|        |         |    |    |     |        |         |    |
|        |         |    |    |     |        |         |    |
|        |         |    |    |     |        |         |    |
|        |         |    |    |     |        |         |    |
|        |         |    |    |     |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 測線設定<br>発破法   |    |    |        |        |         |              |
|--------|---------------|----|----|--------|--------|---------|--------------|
| 項目     | 名称・規格         | 条件 | 単位 | 数量     | 単価     | 金額      | 摘要           |
| 直接人件費  |               |    | 式  | 1      |        | 733,564 |              |
|        | 地質調査技師<br>外業  |    | 人  | 3.471  | 56,000 | 194,376 |              |
|        | 主任地質調査員<br>外業 |    | 人  | 3.649  | 43,800 | 159,826 |              |
|        | 地質調査員<br>外業   |    | 人  | 11.125 | 34,100 | 379,362 |              |
| 機械経費   |               |    | 式  | 1      |        | 12,470  | 直接人件費の 1.7 % |
| 材料費    |               |    | 式  | 1      |        | 24,941  | 直接人件費の 3.4 % |
| 計      |               |    |    |        |        | 770,975 |              |
|        |               |    |    |        |        |         |              |
|        |               |    |    |        |        |         |              |
|        |               |    |    |        |        |         |              |
|        |               |    |    |        |        |         |              |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 観測<br>発破法     |    |    |        |        |           |               |
|--------|---------------|----|----|--------|--------|-----------|---------------|
| 項目     | 名称・規格         | 条件 | 単位 | 数量     | 単価     | 金額        | 摘要            |
| 直接人件費  |               |    | 式  | 1      |        | 954,364   |               |
|        | 地質調査技師<br>外業  |    | 人  | 4.272  | 56,000 | 239,232   |               |
|        | 主任地質調査員<br>外業 |    | 人  | 5.518  | 43,800 | 241,688   |               |
|        | 地質調査員<br>外業   |    | 人  | 13.884 | 34,100 | 473,444   |               |
| 機械経費   |               |    | 式  | 1      |        | 129,793   | 直接人件費の 13.6 % |
| 材料費    |               |    | 式  | 1      |        | 253,860   | 直接人件費の 26.6 % |
| 計      |               |    |    |        |        | 1,338,017 |               |
|        |               |    |    |        |        |           |               |
|        |               |    |    |        |        |           |               |
|        |               |    |    |        |        |           |               |
|        |               |    |    |        |        |           |               |

電気探査（比抵抗法2次元探査）

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 観測費     |    |    |       |        |           |            |
|--------|---------|----|----|-------|--------|-----------|------------|
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要         |
| 直接人件費  |         |    | 式  | 1     |        | 1,521,576 |            |
|        | 地質調査技師  |    | 人  | 10.08 | 56,000 | 564,480   |            |
|        | 主任地質調査員 |    | 人  | 10.08 | 43,800 | 441,504   |            |
|        | 地質調査員   |    | 人  | 15.12 | 34,100 | 515,592   |            |
| 材料費    |         |    | 式  | 1     |        | 76,078    | 直接人件費の 5 % |
| 機械経費   |         |    | 式  | 1     |        | 30,431    | 直接人件費の 2 % |
| 計      |         |    |    |       |        | 1,628,085 |            |
|        |         |    |    |       |        |           |            |
|        |         |    |    |       |        |           |            |
|        |         |    |    |       |        |           |            |
|        |         |    |    |       |        |           |            |

電気探査（比抵抗法2次元探査）

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | 観測設定費   |    |    |       |        |         |              |
|--------|---------|----|----|-------|--------|---------|--------------|
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要           |
| 直接人件費  |         |    | 式  | 1     |        | 763,938 |              |
|        | 地質調査技師  |    | 人  | 3.78  | 56,000 | 211,680 |              |
|        | 主任地質調査員 |    | 人  | 3.78  | 43,800 | 165,564 |              |
|        | 地質調査員   |    | 人  | 11.34 | 34,100 | 386,694 |              |
| 材料費    |         |    | 式  | 1     |        | 11,459  | 直接人件費の 1.5 % |
| 機械経費   |         |    | 式  | 1     |        | 7,639   | 直接人件費の 1 %   |
| 計      |         |    |    |       |        | 783,036 |              |
|        |         |    |    |       |        |         |              |
|        |         |    |    |       |        |         |              |
|        |         |    |    |       |        |         |              |
|        |         |    |    |       |        |         |              |

電子成果品作成費

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |         |    |
|--------|----------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要 |
|        | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 147,082 |    |
| 計      |          |    |    |    |    | 147,082 |    |
|        |          |    |    |    |    |         |    |
|        |          |    |    |    |    |         |    |

現場準備跡片づけ（弾性波探査）

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | 現場準備及び跡片付け<br>発破法 |    |    |       |        |         |    |
|--------|-------------------|----|----|-------|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格             | 条件 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |                   |    | 式  | 1     |        | 622,723 |    |
|        | 地質調査技師<br>外業      |    | 人  | 2.848 | 56,000 | 159,488 |    |
|        | 主任地質調査員<br>外業     |    | 人  | 5.518 | 43,800 | 241,688 |    |
|        | 地質調査員<br>外業       |    | 人  | 6.497 | 34,100 | 221,547 |    |
| 計      |                   |    |    |       |        | 622,723 |    |
|        |                   |    |    |       |        |         |    |
|        |                   |    |    |       |        |         |    |
|        |                   |    |    |       |        |         |    |
|        |                   |    |    |       |        |         |    |
|        |                   |    |    |       |        |         |    |
|        |                   |    |    |       |        |         |    |
|        |                   |    |    |       |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 24 号 | 調査及び解析計画 |    |    |    |        |         |    |
|--------|----------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |          |    | 式  | 1  |        | 175,000 |    |
|        | 主任技師     |    | 人  | 1  | 66,900 | 66,900  |    |
|        | 技師 (A)   |    | 人  | 1  | 59,600 | 59,600  |    |
|        | 技師 (B)   |    | 人  | 1  | 48,500 | 48,500  |    |
| 計      |          |    |    |    |        | 175,000 |    |
|        |          |    |    |    |        |         |    |
|        |          |    |    |    |        |         |    |
|        |          |    |    |    |        |         |    |
|        |          |    |    |    |        |         |    |
|        |          |    |    |    |        |         |    |
|        |          |    |    |    |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 25 号 | 既存資料収集分析 |    |    |     |        |         |    |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |          |    | 式  | 1   |        | 570,500 |    |
|        | 主任技師     |    | 人  | 2   | 66,900 | 133,800 |    |
|        | 技師 (A)   |    | 人  | 3.5 | 59,600 | 208,600 |    |
|        | 技師 (B)   |    | 人  | 3.5 | 48,500 | 169,750 |    |
|        | 技師 (C)   |    | 人  | 1   | 40,300 | 40,300  |    |
|        | 技術員      |    | 人  | 0.5 | 36,100 | 18,050  |    |
| 計      |          |    |    |     |        | 570,500 |    |
|        |          |    |    |     |        |         |    |
|        |          |    |    |     |        |         |    |
|        |          |    |    |     |        |         |    |
|        |          |    |    |     |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 26 号 | 断面図等の作成 |    |    |    |        |         |    |
|--------|---------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |         |    | 式  | 1  |        | 429,200 |    |
|        | 主任技師    |    | 人  | 1  | 66,900 | 66,900  |    |
|        | 技師（B）   |    | 人  | 2  | 48,500 | 97,000  |    |
|        | 技師（C）   |    | 人  | 3  | 40,300 | 120,900 |    |
|        | 技術員     |    | 人  | 4  | 36,100 | 144,400 |    |
| 計      |         |    |    |    |        | 429,200 |    |
|        |         |    |    |    |        |         |    |
|        |         |    |    |    |        |         |    |
|        |         |    |    |    |        |         |    |
|        |         |    |    |    |        |         |    |
|        |         |    |    |    |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 27 号 | 報告書作成  |    |    |     |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 914,000 |    |
|        | 理事・技師長 |    | 人  | 1.5 | 77,500 | 116,250 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 2.5 | 66,900 | 167,250 |    |
|        | 技師（B）  |    | 人  | 13  | 48,500 | 630,500 |    |
| 計      |        |    |    |     |        | 914,000 |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 28 号 | 計画準備   |    |    |      |        |         |    |
|--------|--------|----|----|------|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1    |        | 296,904 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 1.78 | 66,900 | 119,082 |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 1.78 | 59,600 | 106,088 |    |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 1.78 | 40,300 | 71,734  |    |
| 計      |        |    |    |      |        | 296,904 |    |
|        |        |    |    |      |        |         |    |
|        |        |    |    |      |        |         |    |
|        |        |    |    |      |        |         |    |
|        |        |    |    |      |        |         |    |
|        |        |    |    |      |        |         |    |
|        |        |    |    |      |        |         |    |

弾性波探査

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |        |    |    |       |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-------|--------|---------|----|
| 内 29 号 | 現地踏査   |    |    |       |        |         |    |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1     |        | 184,034 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 1.958 | 66,900 | 130,990 |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 0.89  | 59,600 | 53,044  |    |
| 計      |        |    |    |       |        | 184,034 |    |

弾性波探査

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |        |    |    |       |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-------|--------|---------|----|
| 内 30 号 | 資料検討   |    |    |       |        |         |    |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1     |        | 109,336 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0.445 | 66,900 | 29,770  |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 1.335 | 59,600 | 79,566  |    |
| 計      |        |    |    |       |        | 109,336 |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 31 号 | 解析     |    |    |       |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-------|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1     |        | 603,331 |    |
|        | 理事・技師長 |    | 人  | 1.068 | 77,500 | 82,770  |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 1.78  | 66,900 | 119,082 |    |
|        | 技師（A）  |    | 人  | 3.115 | 59,600 | 185,654 |    |
|        | 技師（B）  |    | 人  | 4.45  | 48,500 | 215,825 |    |
| 計      |        |    |    |       |        | 603,331 |    |
|        |        |    |    |       |        |         |    |
|        |        |    |    |       |        |         |    |
|        |        |    |    |       |        |         |    |
|        |        |    |    |       |        |         |    |
|        |        |    |    |       |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 32 号 | 報告書とりまとめ |    |    |       |        |         |    |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |          |    | 式  | 1     |        | 434,720 |    |
|        | 理事・技師長   |    | 人  | 1.335 | 77,500 | 103,462 |    |
|        | 主任技師     |    | 人  | 1.78  | 66,900 | 119,082 |    |
|        | 技師（A）    |    | 人  | 3.56  | 59,600 | 212,176 |    |
| 計      |          |    |    |       |        | 434,720 |    |
|        |          |    |    |       |        |         |    |
|        |          |    |    |       |        |         |    |
|        |          |    |    |       |        |         |    |
|        |          |    |    |       |        |         |    |
|        |          |    |    |       |        |         |    |
|        |          |    |    |       |        |         |    |
|        |          |    |    |       |        |         |    |

彈性波探查

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |        |    |    |       |        |        |    |
|--------|--------|----|----|-------|--------|--------|----|
| 内 33 号 | 照査     |    |    |       |        |        |    |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1     |        | 82,119 |    |
|        | 理事・技師長 |    | 人  | 0.445 | 77,500 | 34,487 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0.712 | 66,900 | 47,632 |    |
| 計      |        |    |    |       |        | 82,119 |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 34 号 | 計画準備   |    |    |    |        |         |    |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1  |        | 560,000 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 3  | 66,900 | 200,700 |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 4  | 59,600 | 238,400 |    |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 3  | 40,300 | 120,900 |    |
| 計      |        |    |    |    |        | 560,000 |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 35 号 | 現地踏査資料検討 |    |    |      |        |         |               |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|---------------|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要            |
| 直接人件費  |          |    | 式  | 1    |        | 316,250 |               |
|        | 主任技師     |    | 人  | 2.5  | 66,900 | 167,250 |               |
|        | 技師 (A)   |    | 人  | 2.5  | 59,600 | 149,000 |               |
| 補正係数   |          |    |    | 0.84 |        | 265,650 | 対象額 : 316,250 |
| 計      |          |    |    |      |        | 265,650 |               |
|        |          |    |    |      |        |         |               |
|        |          |    |    |      |        |         |               |
|        |          |    |    |      |        |         |               |
|        |          |    |    |      |        |         |               |
|        |          |    |    |      |        |         |               |
|        |          |    |    |      |        |         |               |
|        |          |    |    |      |        |         |               |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 36 号 | データ処理・解析費 |    |    |      |        |         |               |
|--------|-----------|----|----|------|--------|---------|---------------|
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要            |
| 直接人件費  |           |    | 式  | 1    |        | 741,300 |               |
|        | 主任技師      |    | 人  | 1    | 66,900 | 66,900  |               |
|        | 技師 (A)    |    | 人  | 3    | 59,600 | 178,800 |               |
|        | 技師 (B)    |    | 人  | 3    | 48,500 | 145,500 |               |
|        | 技師 (C)    |    | 人  | 6    | 40,300 | 241,800 |               |
|        | 技術員       |    | 人  | 3    | 36,100 | 108,300 |               |
| 補正係数   |           |    |    | 0.84 |        | 622,692 | 対象額 : 741,300 |
| 計      |           |    |    |      |        | 622,692 |               |
|        |           |    |    |      |        |         |               |
|        |           |    |    |      |        |         |               |
|        |           |    |    |      |        |         |               |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 37 号 | 報告書作成  |    |    |      |        |         |             |
|--------|--------|----|----|------|--------|---------|-------------|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要          |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1    |        | 449,700 |             |
|        | 理事・技師長 |    | 人  | 1    | 77,500 | 77,500  |             |
|        | 主任技師   |    | 人  | 2    | 66,900 | 133,800 |             |
|        | 技師（A）  |    | 人  | 4    | 59,600 | 238,400 |             |
| 補正係数   |        |    |    | 0.84 |        | 377,748 | 対象額：449,700 |
| 計      |        |    |    |      |        | 377,748 |             |
|        |        |    |    |      |        |         |             |
|        |        |    |    |      |        |         |             |
|        |        |    |    |      |        |         |             |
|        |        |    |    |      |        |         |             |
|        |        |    |    |      |        |         |             |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 38 号 | 総合的検討  |    |    |    |        |           |    |
|--------|--------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1  |        | 1,161,500 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 2  | 66,900 | 133,800   |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 6  | 59,600 | 357,600   |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 8  | 48,500 | 388,000   |    |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 7  | 40,300 | 282,100   |    |
| 計      |        |    |    |    |        | 1,161,500 |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |

打合せ協議

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |        |    |    |     |        |        |    |
|--------|--------|----|----|-----|--------|--------|----|
| 内 39 号 | 業務着手時  |    |    |     |        |        |    |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 63,250 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0.5 | 66,900 | 33,450 |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 0.5 | 59,600 | 29,800 |    |
| 計      |        |    |    |     |        | 63,250 |    |

打合せ協議

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |        |    |    |    |        |         |    |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 内 40 号 | 中間打合せ  |    |    |    |        |         |    |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1  |        | 230,800 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 2  | 66,900 | 133,800 |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 2  | 48,500 | 97,000  |    |
| 計      |        |    |    |    |        | 230,800 |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 41 号 | 成果品納入時 |    |    |     |        |        |    |
|--------|--------|----|----|-----|--------|--------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 63,250 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0.5 | 66,900 | 33,450 |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 0.5 | 59,600 | 29,800 |    |
| 計      |        |    |    |     |        | 63,250 |    |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 1 号 | 現地調査   |    | 単位 | km2 | 数量     |         | 1     | 単価 | 978,000 |
|-------|--------|----|----|-----|--------|---------|-------|----|---------|
| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |    |         |
| 直接人件費 |        |    | 式  | 1   |        | 978,000 |       |    |         |
|       | 主任技師   |    | 人  | 4   | 66,900 | 267,600 |       |    |         |
|       | 技師 (B) |    | 人  | 8   | 48,500 | 388,000 |       |    |         |
|       | 技師 (C) |    | 人  | 8   | 40,300 | 322,400 |       |    |         |
| 計     |        |    |    |     |        | 978,000 |       |    |         |
| 単価    |        |    |    |     |        | 978,000 | 円/km2 |    |         |
|       |        |    |    |     |        |         |       |    |         |
|       |        |    |    |     |        |         |       |    |         |
|       |        |    |    |     |        |         |       |    |         |
|       |        |    |    |     |        |         |       |    |         |
|       |        |    |    |     |        |         |       |    |         |

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.10                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.10                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要      |
|-------|--------|----|----|-----|--------|---------|---------|
| 直接人件費 |        |    | 式  | 1   |        | 481,550 | 481,550 |
|       | 理事・技師長 |    | 人  | 0.5 | 77,500 | 38,750  |         |
|       | 主任技師   |    | 人  | 0.5 | 66,900 | 33,450  |         |
|       | 技師（B）  |    | 人  | 4   | 48,500 | 194,000 |         |
|       | 技師（C）  |    | 人  | 4   | 40,300 | 161,200 |         |
|       | 技術員    |    | 人  | 1.5 | 36,100 | 54,150  |         |
| 計     |        |    |    |     |        | 481,550 |         |
| 単価    |        |    |    |     |        | 481,550 | 円/km2   |
|       |        |    |    |     |        |         |         |
|       |        |    |    |     |        |         |         |
|       |        |    |    |     |        |         |         |