

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度木与防災構造物設計他業務
履行場所	

2. 業務内容

1) 事務所名

2) 履行期間

335 日間

自 令和 7年 3月31日

至 令和 8年 2月28日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和6年度木与防災構造物設計他業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計	式	1	14,268,636		
道路設計	式	1	2,515,782		
道路詳細設計	式	1	2,515,782	道路詳細設計 (A)	(1.1) 1 (km) 式 縮尺1/1,000
平面交差点設計	式	1	1,505,254		
平面交差点詳細設計	式	1	1,505,254	平面交差点詳細設計	2 箇所 縮尺1/500
一般構造物設計	式	1	10,247,600		
一般構造物詳細設計	式	1	10,247,600	プレキャストボックスの取り付け設計 (3) 1 (箇所) 式 プレキャストボックス割付一般図作成 (3) 1 (箇所) 式 大型ブロック積擁壁 (1) 1 (箇所) 式 大型ブロック積擁壁 (1) 1 (箇所) 式 大型ブロック積擁壁 (1) 1 (箇所) 式 大型ブロック積擁壁 (1) 1 (箇所) 式 大型ブロック積擁壁 (1) 1 (箇所) 式 大型ブロック積擁壁 (1) 1 (箇所) 式 補強土 [テルアルメ、多数アンカー式擁壁] (1) 1 (箇所) 式 補強土 [テルアルメ、多数アンカー式擁壁] (1) 1 (箇所) 式	

積算内訳書

業務名	令和6年度木与防災構造物設計他業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				補強土 [テラルム、多数アンカー式擁壁]	(1) 1 (箇所) 式
				補強土 [テラルム、多数アンカー式擁壁]	(1) 1 (箇所) 式
				補強土 [テラルム、多数アンカー式擁壁]	(1) 1 (箇所) 式
				補強土 [テラルム、多数アンカー式擁壁]	(1) 1 (箇所) 式
				補強土 [テラルム、多数アンカー式擁壁]	(1) 1 (箇所) 式
				補強土 [テラルム、多数アンカー式擁壁]	(1) 1 (箇所) 式
				補強土 [テラルム、多数アンカー式擁壁]	(1) 1 (箇所) 式
				補強土 [テラルム、多数アンカー式擁壁]	(1) 1 (箇所) 式
共通	式	1	839,070		
共通（設計業務）	式	1	839,070		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
その他	式	1	91,150	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	613,700		
直接経費	式	1	613,700		

積算内訳書

業務名	令和6年度木与防災構造物設計他業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
旅費交通費	式	1	93,700	旅費（率計上・宿泊無） 1 式	
電子成果品作成費	式	1	520,000	電子成果品作成費 1 式	
直接原価（その他原価除く）	式	1	15,721,406		
その他原価	式	1	8,009,135		
一般管理費等	式	1	12,769,459		
業務価格	式	1	36,500,000		