

鏡

1. 業務名

業務名	令和 6 年度益田・田万川道路床ヶ平川橋橋梁詳細設計業務
履行場所	島根県益田市小浜町地内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 6年12月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 計画課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	24876750020040	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 6年12月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	336 日間 自 令和 7年 3月29日	1 2) 単価適用年月	令和 7年 3月
	(当初) 至 令和 8年 2月27日	1 3) 歩掛適用年月	令和 7年 3月
	(第 回変更) 至 年 月 日	1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路床ヶ平川橋橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計			
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計			式	1		862,093			
一般構造物設計			式	1		862,093			
一般構造物詳細設計			式	1		862,093			
逆T式擁壁			(箇所)式	(1)1		862,093			内 1 号
橋梁設計			式	1		26,820,325			
橋梁設計			式	1		26,820,325			
橋梁詳細設計（共通）			式	1		3,017,580			
橋梁詳細設計（共通）			(橋)式	(1)1		3,017,580			内 2 号

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路床ヶ平川橋橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁詳細設計（鋼橋上部工）		式	1		11,943,677			
鋼多径間連続箱桁橋	3径間, 183m, 基本構造物	橋	1	11,943,677	11,943,677			単 1号
橋梁詳細設計（橋台工）		式	1		2,073,561			
逆T式橋台	基本構造物	基	1	1,229,669	1,229,669			単 2号
逆T式橋台	類似構造物	基	1	843,892	843,892			単 3号
橋梁詳細設計（橋脚工）		式	1		2,381,770			
張出式橋脚	基本構造物	基	1	1,412,445	1,412,445			単 4号
張出式橋脚	類似構造物	基	1	969,325	969,325			単 5号

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路床ヶ平川橋橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁詳細設計（橋台基礎工）		式	1		2,648,456			
深礎杭	基本構造物	基	1	1,570,596	1,570,596			単 6 号
深礎杭	類似構造物	基	1	1,077,860	1,077,860			単 7 号
橋梁詳細設計（橋脚基礎工）		式	1		3,385,176			
深礎杭	基本構造物	基	2	1,692,588	3,385,176			単 8 号
橋梁詳細設計（架設計画）		式	1		1,370,105			
架設計画		工法	1	1,370,105	1,370,105			単 9 号
仮設構造物設計		式	1		1,033,331			

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路床ヶ平川橋橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 仮設構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設構造物設計		式	1		1,033,331			
仮設構造物詳細設計		式	1		444,934			
土留工詳細設計	種別:切梁式	基	1	444,934	444,934			単 10 号
仮橋・仮栈橋詳細設計		式	1		588,397			
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	588,397	588,397			単 11 号
共通		式	1		989,820			
共通（設計業務）		式	1		989,820			
打合せ等		式	1		763,250			

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路床ヶ平川橋橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		700,000			内 3 号
関係機関打合せ協議		式	1		63,250			内 4 号
その他		式	1		91,150			
合同現地踏査		回	1	57,700	57,700			単 12 号
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 13 号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 5 号
直接経費		式	1		884,374			

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路床ヶ平川橋橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		884,374			
旅費交通費		式	1		184,374			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		184,374			内 6 号
電子成果品作成費		式	1		700,000			
電子成果品作成費		式	1		700,000			内 7 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		30,589,943			
その他原価		式	1		15,759,658			
一般管理費等		式	1		24,950,399			

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路床ヶ平川橋橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 業務価格		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務価格		式	1		71,300,000			
消費税相当額		式	1		7,130,000			
業務委託料		式	1		78,430,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	逆T式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		68,238	内 8 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		30,396	内 9 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		152,235	内 10 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		281,112	内 11 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		114,750	内 12 号
	照査		(箇所)式	(1)1		57,568	内 13 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		102,663	内 14 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		55,131	内 15 号
計						862,093	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	橋梁詳細設計（共通）							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	座標計算		橋	1	210, 730	210, 730	単 14 号	
	施工計画		橋	1	559, 000	559, 000	単 15 号	
	動的照査		橋	1	1, 471, 430	1, 471, 430	単 16 号	
	関係機関との協議資料作成		業務	1		499, 370	内 16 号	
	現地踏査		業務	1		277, 050	内 17 号	
計						3, 017, 580		

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		700, 000	内 18 号
計						700, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	関係機関打合せ協議						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	1	63, 250	63, 250	単 83 号
計						63, 250	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135, 420	内 19 号
計						135, 420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		29, 265, 847	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		184, 374	直人費×0. 0063
計						184, 374	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		29, 265, 847	
	電子成果品作成費		式	1		700, 000	概略、予備又は詳細設計 上限700千円
計						700, 000	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 1 号	鋼多径間連続箱桁橋	3 径間, 183m, 基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	11,943,677
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		橋	1	640,418	640,418	単 17 号	
	設計計算		橋	1	3,990,217	3,990,217	単 18 号	
	設計図		橋	1	3,841,144	3,841,144	単 19 号	
	数量計算		橋	1	1,991,811	1,991,811	単 20 号	
	照査		橋	1	1,300,120	1,300,120	単 21 号	
	報告書作成		橋	1	179,967	179,967	単 22 号	
計						11,943,677		
単価						11,943,677	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 2 号	逆T式橋台	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	1,229,669
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	187,588	187,588	単 23 号	
	設計計算		基	1	203,377	203,377	単 24 号	
	設計図		基	1	288,384	288,384	単 25 号	
	数量計算		基	1	171,013	171,013	単 26 号	
	照査		基	1	241,842	241,842	単 27 号	
	報告書作成		基	1	137,465	137,465	単 28 号	
計						1,229,669		
単価						1,229,669	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 3 号	逆T式橋台	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	843,892
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	128,737	128,737	単 29 号	
	設計計算		基	1	139,573	139,573	単 30 号	
	設計図		基	1	197,911	197,911	単 31 号	
	数量計算		基	1	117,362	117,362	単 32 号	
	照査		基	1	165,970	165,970	単 33 号	
	報告書作成		基	1	94,339	94,339	単 34 号	
計						843,892		
単価						843,892	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 03 2025. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	張出式橋脚	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	1, 412, 445
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	125, 307	125, 307	単 35 号	
	設計計算		基	1	288, 099	288, 099	単 36 号	
	設計図		基	1	357, 459	357, 459	単 37 号	
	数量計算		基	1	250, 614	250, 614	単 38 号	
	照査		基	1	255, 969	255, 969	単 39 号	
	報告書作成		基	1	134, 997	134, 997	単 40 号	
計						1, 412, 445		
単価						1, 412, 445	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 03 2025. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 5 号	張出式橋脚	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	969, 325
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	85, 995	85, 995	単 41 号	
	設計計算		基	1	197, 715	197, 715	単 42 号	
	設計図		基	1	245, 315	245, 315	単 43 号	
	数量計算		基	1	171, 990	171, 990	単 44 号	
	照査		基	1	175, 665	175, 665	単 45 号	
	報告書作成		基	1	92, 645	92, 645	単 46 号	
計						969, 325		
単価						969, 325	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 03 2025. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 6 号	深礎杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	1, 570, 596
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	356, 490	356, 490	単 47 号	
	設計計算		基	1	323, 289	323, 289	単 48 号	
	設計図		基	1	211, 650	211, 650	単 49 号	
	数量計算		基	1	174, 267	174, 267	単 50 号	
	照査		基	1	253, 725	253, 725	単 51 号	
	報告書作成		基	1	251, 175	251, 175	単 52 号	
計						1, 570, 596		
単価						1, 570, 596	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 7 号	深礎杭	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	1,077,860
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	244,650	244,650	単 53 号	
	設計計算		基	1	221,865	221,865	単 54 号	
	設計図		基	1	145,250	145,250	単 55 号	
	数量計算		基	1	119,595	119,595	単 56 号	
	照査		基	1	174,125	174,125	単 57 号	
	報告書作成		基	1	172,375	172,375	単 58 号	
計						1,077,860		
単価						1,077,860	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 03 2025. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 8 号	深礎杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	1, 692, 588
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	345, 423	345, 423	単 59 号	
	設計計算		基	1	419, 526	419, 526	単 60 号	
	設計図		基	1	248, 472	248, 472	単 61 号	
	数量計算		基	1	174, 267	174, 267	単 62 号	
	照査		基	1	253, 725	253, 725	単 63 号	
	報告書作成		基	1	251, 175	251, 175	単 64 号	
計						1, 692, 588		
単価						1, 692, 588	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 03 2025. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 9 号	架設計画		単位	工法	数量	1	単価	1, 370, 105
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		工法	1	307, 045	307, 045	単 65 号	
	設計計算		工法	1	307, 663	307, 663	単 66 号	
	設計図		工法	1	303, 019	303, 019	単 67 号	
	数量計算		工法	1	69, 678	69, 678	単 68 号	
	照査		工法	1	173, 319	173, 319	単 69 号	
	報告書作成		工法	1	209, 381	209, 381	単 70 号	
計						1, 370, 105		
単価						1, 370, 105	円／工法	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 03 2025. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 10 号	土留工詳細設計	種別:切梁式	単位	基	数量	1	単価	444, 934
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 切梁式		基	1	79, 866	79, 866	単 71 号	
	設計計算 切梁式		基	1	86, 394	86, 394	単 72 号	
	設計図 切梁式		基	1	75, 786	75, 786	単 73 号	
	数量計算 切梁式		基	1	94, 197	94, 197	単 74 号	
	照査 切梁式		基	1	67, 585	67, 585	単 75 号	
	報告書作成 切梁式		基	1	41, 106	41, 106	単 76 号	
計						444, 934		
単価						444, 934	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 11 号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	数量	1	単価	588,397
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	79,866	79,866	単 77 号	
	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	135,864	135,864	単 78 号	
	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	82,110	82,110	単 79 号	
	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	75,786	75,786	単 80 号	
	照査 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	173,665	173,665	単 81 号	
	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	41,106	41,106	単 82 号	
計						588,397		
単価						588,397	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	57,700	57,700	単 84 号	
計						57,700		
単価						57,700	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単 85 号	
計						33,450		
単価						33,450	円／回	